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TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto:
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JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAGAO 202112024

Contratagdo de empresa para a execucdo da drenagem e cercamento, com
fornecimento de material, de um terreno de propriedade do Municipio, na localidade de
Campo da Pedra — Dilermando de Aguiar/RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e projeto. Demais informacées constam nos

anexos.

Anexo 01 — Memorial Descritivo:

Anexo 02 — Quadro de Composigdo do BDI:

Anexo 03 — Planilha Orgamentaria:

Anexo 04 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Anexo 05 — ART 13035408;

Anexo 06 — Prancha 1/5 — Planta de Situagao;

Anexo 07 — Prancha 2/5 — Planta de Localizacgao;

Anexo 08 — Prancha 3/5 — Planta Baixa e Detalhe Cercamento;
Anexo 09 — Prancha 4/5 — Planta de Detalhamento;

Anexo 10 - Prancha 5/5 — Planta de Drenagem.

Localizagdo do terreno Imagem aérea (Google Earth, 2024)
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2. Justificativa:

A obra tem por objetivo dar inicio a 12 etapa da obra do Complexo Recreativo do
Campo da Pedra, onde sera implantado futuramente areas de lazer e esportivas, como:
campo de futebol, sanitarios, areas de lazer, academia ao ar livre. De forma a atender o
Contrato de Cessao de Uso n° 02/2023/SEDEP, PROCESSO SEI n° 04902.000566/2018-
66, firmado entre a Unido e o Municipio de Dilermando de Aguiar, sobre a cesséo de uso do
imovel na Localidade de Campo da Pedra, de acordo com a Matricula 9824, do Registro de
Imoéveis de Santa Maria.

Portanto sdo necessarios a drenagem e o cercamento, para desde ja delimitar a area
util que sera utilizada no projeto.

3. Do Acompanhamento e Fiscalizacao:
A Prefeitura Municipal acompanhara os servigos, o que ndo exime a contratada da

responsabilidade pela execucdo dos mesmos.

A determinacdo e acompanhamento dos servicos devem ser realizados por
funcionario responsavel designado pela Secretaria Municipal de Obras.
A fiscalizagédo da execucgdo deve ser realizada pelo Setor de Engenharia municipal.

Os projetos s@o de responsabilidade da Engenheira Civil Gabriela de Souza Dias, CREA
RS263559, bem como o orgamento e cronograma fisico financeiro.

A fiscalizagdo do contrato sera realizada pela Comissao de Inventarios, Fiscalizagédo
de contratos, Avaliagao e Juntas.

4, Dotagao, Condigdes e prazo de pagamento:
As dotagdes orcamentarias rubrica:

05 — Secretaria da Educacéo

1.010 — Projeto de modernizagédo da gestéo
Desporto e Lazer
4.4.90.51.00.00.00.00.0500

559 — Obras e instalac¢des

Para o pagamento, a empresa devera solicitar, através de oficio, a medigéo da obra.
Somente ap6s a elaboracéo do boletim de medigao, realizada pelo Setor de Engenharia, o
pagamento sera efetivado, sendo em até 10 (dez) dias, apds a entrega dos documentos
solicitados em contrato, emissao e liquidacédo de nota fiscal.

A medicdo para pagamento sera realizada conforme o cronograma fisico-financeiro.

5. Obrigagoes da contratante:
A Contratante obriga-se a:

Realizar o processo licitatério, visto que o servigo sera por empreitada global.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através da
Comissao de Contratos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbées da contratada, atraves do
servidor designado;

“Doe 6rgdos, Doe Sangue: Salve Vidas”.
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Subsidiar a contratada com informacdes necessarias ao fiel e integral cumprimento
do contrato;

Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia que interfira na execugéo do
objeto contratado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto;,

A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas,
vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, de forma que
a responsabilizacdo da contratada nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou
de seus agentes e prepostos;

A Administragao Publica podera, motivadamente, sem a prévia manifestagao do
interessado, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparagao.

6. Obrigacdes da contratada:
A Contratada obriga-se a:

Apresentar ART/RRT, de execugéo junto ao CREA/CAU;

Ter uma via impressa de todo projeto presente no local da obra, incluindo planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e pranchas na escala
especificada;

Realizar o recolhimento de guias junto ao INSS e taxas correspondentes;

Recrutamento de méo-de-obra inerente a servigos a executar,;

Equipamentos mecanicos e ferramentais necessarios;

Equipamentos de protecéo individual conforme normas reguladoras NR-6 e NR-18

do Ministério do Trabalho;
A empresa responsavel pela execugao devera apresentar responsavel técnico para

realizar visitas periodicas;

Apresentar certidées de regularidade fiscal e previdenciaria, atestado de seguranga
do trabalho, para liquidagao da nota fiscal.

Devera apresentar solicitagdo de aditivo de prazo com no minimo 20 (vinte) dias de
antecedéncia do seu término, mediante justificativa fundamentada concomitante com
registro no diario de obra que justifique tal pedido;

Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condigtes de habilitagdo exigidas na licitagao;

A empresa deve cumprir rigorosamente o prazo estipulado no Cronograma Fisico
Financeiro;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada,;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

“Doe dérgdos, Doe Sangue: Salve Vidas”.
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Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execucao do contrato;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da qualidade dos produtos
usados na obra;

Sempre que exigido pelo contratante, proceder ao afastamento de qualquer
empregado cuja atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam considerados
inconvenientes e insatisfatorios ao bom andamento dos servigos, providenciando sua
imediata substitui¢ado;

Fornecer o objeto nas especificagdes, prego, prazo e forma contratados;

Sinalizar o local onde estdo sendo executados os servigos e identificar com placa
contendo dados referentes ao contrato.

Enquanto perdurar as obras, qualquer tipo de problema que surgir, devera ser
sanado pela firma executante dos servigos.

Os servicos serdo considerados concluidos quando os trabalhos estiverem
terminados, a obra em condicdes de uso, limpa e aceita através de recebimento provisorio.

Todas as modificacées de projeto ou troca de materiais especificados deverao ser
solicitadas por escrito & Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar através da sua
Fiscalizagéo, com antecedéncia necessaria para sua analise e aprovagao, sem a qual os
servigos nao poderdo ser executados.

7. Do Prazo, Execucao e Qualificagcao Técnica:
Os servicos devem ser executados em até 60 (sessenta) dias prorrogaveis por igual

periodo.

A Prefeitura Municipal acompanhara as obras, o que ndo exime a empreiteira da
responsabilidade técnica pela execugéo dos projetos, com as ART's e/ou RRT’s.

A empresa contratada deverd indicar, antes do inicio das obras, o nome do
Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela execugao, devidamente credenciado pelo
CREA ou CAU, que respondera perante a fiscalizagéo, pela execugéao dos servigos e que
devera estar apto a prestar os esclarecimentos que esta julgar necessarios.

A empresa vencedora do certame devera apresentar Atestado de Capacidade
Técnica Profissional, Atestado de Capacidade Técnica Operacional e comprovagdo de
vinculo do responsavel técnico com a empresa.

O responsavel técnico devera apresentar acervo de atestados de responsabilidade
técnica, vinculados & empresa, emitido por empresas ou 6rgéos publicos de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel ora licitada.

8. Sangodes:
Pela inexecugao total ou parcial do contrato, o contratante poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada as sangées previstas em lei.
As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

“Doe 6rgdos, Doe Sangue: Salve Vidas”. \
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Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administrac@o ou cobrada judicialmente.

Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

Na aplicacdo das penalidades prevista neste edital o Municipio considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante
ou contratada, podendo deixar de aplica-las se admitidas as suas justificativas.

A critério da Administragdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega for devidamente justificado pela contratada e aceito pela
Administragéo.

As penalidades ora estabelecidas serédo aplicadas sem prejuizo das demais previstas
em lel.

9. Condigoes Gerais:
A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e caligas, com todos os

equipamentos em perfeitas condicdes de funcionamento, sem acimulo de detritos. A
lavratura de termo de entrega definitiva da obra ndo exime o empreiteiro, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigdes em vigor.

A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de
Servico.

A empresa contratada sofrera retengdes pela Secretaria da Fazenda Municipal devida
referente a execucao da obra.

Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Pedro do Sul para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente contrato.

E vedada a subcontratacao total de empresa para cumprimento do Objeto contratado.
O Municipio a qualquer tempo podera exigir a realizagao de vistoria, a fim de verificar a
situacdo dos trabalhos, determinando as providéncias que se fizerem necessarias, com
possibilidade de aplicagdo das sancdes fixadas no edital.

Dilermando de Aguiar, 06 de mar¢o de 2024.

G2
Lucia R&gina [Taschetto Eggres
Secretaria Municipal de Educacgao
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar
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