ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicui, 1002 - CEP 97180-000 — Fones: (55) 3612.4246

www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1 Qual a necessidade a ser atendida?

Proporcionar aos usudrios um deslocamento confortavel e seguro, com melhoria na circulagdo de
pessoas e veiculos em uma via pavimentada com drenagem eficiente, que em dias chuvosos impeca a
formagéo de pogas d'agua e o actimulo de barro, facilitando o acesso dos moradores, e que em dias
secos, evite que a poeira suje as residéncias e traga riscos a salde dos moradores.

2 DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

2.1 Qual o tipo de ohjeto? Obra

2.2 Qual a natureza? Nao continuada
2.3 Qual a vigéncia? 4 meses

2.4 Podera haver prorrogagdo? Sim

2.5 Ha transicdo com contrato anterior? N&o

2.6 Padrdo minimo de qualidade

Item Descrigao detalhada

A empresa contratada devera indicar, antes do inicio das obras, o nome do
Pré-execugdo | Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela execucao, devidamente credenciado

do objeto pelo CREA ou CAU, que respondera perante a fiscalizagdo, pela execucdo dos
servicos e que devera estar apto a prestar os esclarecimentos que esta julgar
necessarios.

A empresa devera apresentar responsabilidade técnica pela execugio da obra, por
meio de ART's e/ou RRT's.

Deverdo ser utilizados tubos de concreto armado, de classe PA-1, compostos de
junta rigida e conforme ABNT NBR 8890/2020;

Deverdo ser utilizados meios-fios de concreto pré-fabricado de dimensdes
100x15x13x30cm, com faces aparentes, textura lisa e homogénea.

Deveréo ser utilizados blocos de concreto 16 faces (22x11cm), com espessura de
8cm, resisténcia a compresséo caracteristica igual ou superior a 35 MPa de acordo
com as especificagdes da NBR 9781 e NBR 9780, constituidos de cimento portland
) (obedecendo as normas NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736), agregados
Fornecrmeqto (obedecendo a NBR 7211) e agua (isenta de teores nocivos de sais, acidos ou
de materiais materiais orgénicos). Os blocos de concreto deverdo apresentar textura homogénea
e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu
assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho.

N&o serdo aceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas ou retocadas com
desempenadeira,

Os materiais de pouca qualidade, ndo serfo aceitos, devendo ser substituidos.

O po-de-pedra, que servird para o assentamento/rejuntamento dos blocos de
concreto, devera ser isento de impurezas organicas.
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Devera utilizar as melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como atender
as normas da ABNT vigentes e demais leis pertinentes.

Execucdo do Devera utilizar equipamentos adequados para o perfeilo levantamento dos niveis
objeto estabelecidos em projeto.

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagtes
assumidas, todas as condi¢ctes de habilitagéo exigidas na licitagao.

A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos, inclusive com remocgéo dos
mesmos no decorrer e ao final de cada etapa.

2.7 Ha critérios de sustentabilidade? Sim, apresentacdo de Licenga Ambiental ou Declaragéo de
Isencdo de Licenciamento Ambiental

2.8 Ha necessidade de treinamento? Néo

3 LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1 Onde foram pesquisadas as possiveis solugdes? Internet

3.2 Justificativa técnica e econdmica para a escolha da melhor solugéo:

Foram analisadas contratactes similares e constatou-se que para o cumprimento do objeto, no caso,
drenagem e pavimentagao de ruas em trechos urbanos, essa solugédo atenderia melhor técnica e
economicamente a necessidade exposta, devido ao custo-beneficio da obra e também & facilidade da
execucao do objeto através de metodologia convencional, conforme especificagdo em projeto.

3.3 Ha restrig¢do de fornecedores? Néo

4. DESGRICAODASOLUGAD L 1 i

4.1 O que sera contratado? Empresa especializada para prestagéo de servigos e fornecimento de
materiais para execugéo de drenagem e pavimentacao de rua em trecho urbano.

4.2 Qual o prazo da garantia contratual? 12 meses

4.3 Ha necessidade de assisténcia técnica? Nao
4.4 Ha necessidade de manutengdo? Néo

5 - ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSARIO E VALOR DA CONTRATAGAO.

5.1 Como se obteve o quantitativo estimado? Através de anteprojeto, projetos similares
5.2 Descrigao do guantitativo:

Foi considerada a area através de levantamento “in loco” e localizagdo do Google Earth. Apds, as
medidas foram passaram para a plataforma CAD, onde se iniciou o anteprojeto, pelo Engenheiro
responsavel, com o auxilio de analises de contratagdes similares, chegando ao quantitativo necessério
para melhor apraveitamento da area.

5.2 Meios usados na pesquisa: SINAPI, Licitacon Cidadéo
5.4 Especificagio e Estimativa de prego

%
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Descrigdo

Und| Material

" FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR

29 M2 524,14

1.520,01

99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA QU ESGOTO. AF_03/2024 236,00 M 2,50
590,00

99064 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 200,00 M 0,07
14,00

Total do Grupo 1 2.124,01

2, S ADMINISTRATIVOS S
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

29,76

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,00 H 1,68
134,40

Total do Grupo 2. 164,16

LUVIAL

ECANIZADA DE VALA COM PROF.ATE15M IM DIA MONTANTE EJU + 330,00 M3 593

ESCAVA(

102303 0 M
1.956,90

101616  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURA 250,00 M2 0,67
167,50

92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM 140,00 M 172,16
24.102,40

92211 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM 76,00 M 207,91
15.801,16

91212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM 20,00 M 326,87
6.537,40

93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA D 260,00 M3 11,63
3.023,80

97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B 1300 UN  2.114,65
27.490,45

Total do Grupe 3 79.079,61

REGULARIZAAQ E COMPACTACAD DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.A  1780,00 M2

42,93
12450  1.644,50
7,55

1781,80 2.371,80]

0,56
112,00 126,00

2,01830 4.142,30

432032 4.350,08
68,06
544480  5.579,20

9.765,12  9.929,28

427

1409,10  3.366,00
6,77

169250  1.860,00
20,76

290640 27.008,80
26,62

2.023,12 17.824,28
32,51

650,20 7.187,60
11,99

3.117,40  6.141,20
933,25

12.132,25 39.622,70,

23.930,97 103.010,58,

100577 1,16 045
2.064,80 801,00  2.865,80

73817/1  EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DIE PEDRA 270,00 M3 11825 30,28
31.927,50 817560 40.103,10

92404 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 C 1.780,00 M2 85,64 10,23
15243920  18.209,40 170.648,60

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P 425,00 M 48,62 1223
20.663,50 519775 25.861,25

100947  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 3 10.205,00 TX 2,43 039
24.798,15 397995 28.778,10

100948 TRANSPORTE COM CAMINHAC CARROCERIA O, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 3.742,00 X 0,96 0,16
3.502,32 59872 4.191,04

100946 TRANSPORTE COM CAMINHAQ CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMAR 5.442,00 TX 2,64 041
1436688 223122 1659810

95426  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTOP 3.510,00 M3 2,44 0,22
. 8.564,40 77220 933660

95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 810,00 M3 2,26 020
1.830,60 162,00 199260
Total do Grupo 4 260.247,35  40.127,34 300.375,19
Total do Orgamento 341.615,13  75.842,23 417.457,36

| 6.1 A solugéo sera dividida em itens? Nao, pelo aproveitamento da competitividade.

| 7.1 Ha contratagbes correlatas ou interdependentes? Néo
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8.1 Ha previsdo no Plano de Contratagdo Anual? Nao, o que motivou a contratagdo agora é o fato de
atender ao interesse publico, para dar inicio a pavimentacéo, conforme projeto, de Trecho da Rua
Gaspar Martins.

[ 9.1 Quais os beneficios pretendidos na contratagdo? Obra

| 10.1 Ha providéncias pendentes para o sucesso da contratagdo? Néo

11~ IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAGAG] |

| 11.1 Ha previsdo de impacto ambiental na contratagio? Nao

[ 12.1 A contratagdo possui viabilidade técnica, socioeconémica e ambiental? Sim

Dilermando de Aguiar, 20 de outubro de 2024.

Eng. Glvil Gabriela de Souza Dias
Responsavel Técnica

CREA R5263559

José Claiton Sauzem llha
Prefeito Municipal
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