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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA

TERMO DE CONVENIO
FPE n° 2121/2025

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR
INTERMEDIO DA  SECRETARIA  DE
HABITAGAO E REGULARIZAGCAO FUNDIARIA,
E O MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR,
OBJETIVANDO A CONSTRUGAO DE POGO
TUBULAR PROFUNDO, CONFORME
PROCESSO N° 25/1700-0000830-7

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE HABITAGAO
E REGULARIZAGAO FUNDIARIA, com sede na Av. Borges de Medeiros 1501, 14° andar,
inscrita no CNPJ sob o n° 49.429.315/0001-48, representada neste ato por seu titular,
SECRETARIO ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, portador da Carteira de Identidade
n® 9066442497, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n? 021.427.437-30,
doravante denominado CONCEDENTE, e o MUNICIPIO DE DILERMANDO DE
AGUIAR/RS, com sede na Avenida Ibicui, S/N, CEP 97.180-000, inscrito no CNPJ sob o n®
01.609.404/0001-40, doravante denominado CONVENENTE, representado neste ato pelo
Prefeito, Sr. Jorge Alberto Pereira Saidelles, residente na Av. Rocha Vieira n® 763, no
Municipio de Dilermando de Aguiar, CEP 97.180-000, inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas sob o n®471.556.908-91, com base na Lei n® 14.133/2021, na Lei Complementar n®
101/2000, na Lei de Diretrizes Orgcamentarias e na Instrugao Normativa CAGE n® 4, de 16
de outubro de 2024, celebram o presente CONVENIO, nos termos e condigdes
estabelecidas nas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente Convénio tem por objeto a perfuragdao, construgdao e instalagio
hidraulica de 01 poco tubular profundo para abastecimento de agua para consumo
humano, de acordo com o Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO

2.1 O objeto deste Convénio sera executado de acordo com o Plano de Trabalho aprovado
pelos participes, com as clausulas deste instrumento e com a Instrugao Normativa CAGE
n°® 4, de 16 de outubro de 2024, e sera acompanhado e fiscalizado de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e sua plena e tempestiva execugao.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1 Os recursos financeiros correrao a conta do seguinte recurso orgamentario, com
empenho gravado sob o n° 25005135702, datado de 13/08/2025.

Unidade Orgamentaria: 17.10
Projeto/Atividade: 3720

Subtitulo: 3720.00001

Natureza da Despesa: 4.4.40.42.4201
Rubrica: 295

Valor: R$ 100.000,00

CLAUSULA QUARTA - DA LIBERAGAO DOS RECURSOS FINANCEIROS EM
PARCELAS

4.1 Para consecugéao do objeto, o CONCEDENTE repassara ao CONVENENTE o valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual sera liberado em 02 (duas) parcelas.

4.2 Os recursos financeiros serdo depositados e geridos em conta especifica do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul, a qual sera movimentada pelo CONVENENTE
exclusivamente para fins deste Convénio, visando ao pagamento de despesas previstas
no Plano de Trabalho ou para aplicagao financeira.

4.3 A liberacdo da primeira parcela, de 10% do valor do repasse, pelo CONCENDENTE
ocorrera apos a publicagdo da sumula do Convénio.

4.4 A liberagcdo da segunda e ultima parcela, de 90% do valor do repasse, pelo
CONCEDENTE fica condicionada a entrega pelo CONVENENTE e aprovagdo pelo
CONCEDENTE dos documentos, listados abaixo, relativos a execugao da etapa 1 da meta
1:

4.4 1 estudo de locacgéo e projeto do poco;
4.4.2 termo de referéncia para contratacdo da empresa perfuradora;

4.4.3 copia do contrato de prestacdo de servicos de profissional habilitado ou
consultoria especializada, responsavel por: executar estudo de locagéo e projeto do
poco; elaborar o termo de referéncia; acompanhar e fiscalizar a perfuragédo, a
construgao e a testagem do poco; e

4.4.4 Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel; e
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4.4.5 comprovantes da emisséo e da data de entrega da notificagéo (item 7.1.12).

4.5 A liberagdo de todas as parcelas fica condicionada a observancia dos requisitos
previstos no art. 16 da IN CAGE n° 04/2024 e a inser¢ao dos documentos
comprobatoérios das despesas ja executadas, nos termos do art. 37 do mesmo diploma.

CLAUSULA QUINTA — DA CONTRAPARTIDA

5.1 O CONVENENTE devera alocar, nos termos do art. 14 da IN n°® 04/2024 e conforme
detalhado no Plano de Trabalho aprovado, a contrapartida:

5.1.1 financeira no valor de R$ 00,00, parcelada de acordo com o cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho e proporcionalmente ao valor repassado pelo Estado;

5.1.2 em bens e/ou servigos no valor de R$ 00,00.

Paragrafo Unico. O CONVENENTE fica dispensado de alocacdo de contrapartida,
considerando Decreto Municipal de Emergéncia n® 07/2025, devidamente homologado
pelo Estado do Rio Grande do Sul através do Decreto Estadual n® 58.035/2025.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONCEDENTE

6.1 Para a consecugdo do objeto previsto na Clausula Primeira do presente
instrumento, cabera ao CONCEDENTE realizar as obriga¢des essenciais elencadas no art.
25, 1, da IN CAGE n° 04/2024, dentre as quais destacam-se:
6.1.1 transferir os recursos financeiros para conta bancaria especifica, de acordo
com o cronograma de desembolso;
6.1.2 certificar-se da atualizagédo do respectivo registro no Sistema de Monitoramento
de Convénios (art. 2° do Decreto n° 56.939, de 20 de margo de 2023, c/c art. 16, |, da
IN CAGE n° 04/2024);
6.1.3 observar a evolugdo da execugao fisica do objeto mediante registo de dados,
informagdes, documentos e, principalmente, fotografias anexadas ao Sistema de
Monitoramento de Convénios (art. 16, Il, da IN CAGE n° 04/2024);
6.1.4 cientificar-se da Declaragéo de Inicio da Execugao Fisica e da Declaragdo de
Conclusao da Execugéo Fisica (IN CAGE n° 04/2024 — Anexos | e lll) no Sistema de
Monitoramento de Convénios;
6.1.5 acompanhar a apresentagdo dos documentos comprobatorios da despesa no
Sistema de Prestacdo de Contas, que deve ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do pagamento.
6.1.6 designar, mediante Portaria, servidor e respectivo suplente para fiscalizar a
execucgao do presente Convénio, com a prerrogativa de orientar e administrar os atos
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cujos desvios tenham ocasionado prejuizos aos objetivos e metas estabelecidas (art.
30 da IN CAGE n° 04/2024);

6.1.7 exigir a prestagdo de contas na forma e nos prazos fixados neste instrumento e
na legislagdo em vigor, em especial nos arts. 37 e seguintes da IN CAGE n° 04/2024;
6.1.8 exigir a imediata apresentagcdo dos documentos comprobatérios da execugéo
do Convénio, conforme estabelecido na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA do presente
instrumento, ou a devolugao total ou parcial, nos termos do art. 38, §3° da IN CAGE n°
04/2024 dos valores transferidos, devidamente atualizados, na forma do art. 42, § 1°,
da IN CAGE n° 04/2024, sem prejuizo de instauragao de tomada de contas especial,
se houver dano ao erario;

6.1.9 analisar e emitir, tempestivamente, parecer sobre a regularidade das contas e
da execugao do Convénio (art. 25, |, “e”, da IN CAGE n° 04/2024);

6.1.10 receber o objeto do Convénio, quando concluido, nos termos avencados,
atestando sua efetiva execugéo (art. 25, |, “f’, da IN CAGE n° 04/2024);

6.1.11 no caso de inadimpléncia ou de paralisagdo parcial ou total injustificadas,
assumir o controle, inclusive dos bens e materiais, bem como a execugdo do
Convénio, podendo transferir a responsabilidade a outro interessado, sem prejuizo das
providéncias legais cabiveis (art. 25, I, “g”, da IN CAGE n° 04/2024).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONVENENTE

7.1

Para a consecugdo do objeto previsto na Clausula Primeira do presente

instrumento, cabera ao CONVENENTE realizar as obrigagdes essenciais, elencadas no art.
25, 1l, da IN CAGE n° 04/2024, dentre as quais destacam-se:

>
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7.1.1 executar o objeto conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

7.1.2 registrar, mensalmente, no Sistema de Monitoramento de Convénios
Administrativos, as informacgodes referentes a execucdo do Convénio, até o dia 15
(quinze) de cada més, tendo como data base o periodo relativo ao més anterior, nos
termos do art. 26, inciso ll, letra “v”, da IN CAGE n° 04/2024;

7.1.3 apresentar, por meio do Sistema de Monitoramento de Convénios, a
Declaragdao de Inicio da Execugdo Fisica e a Declaragao de Conclusao da
Execugao Fisica (IN CAGE n° 04/2024 — Anexos | e lll);

7.1.4 inserir os documentos comprobatérios da despesa no Sistema de Prestagdo
de Contas no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do pagamento;

7.1.5 manter e movimentar os recursos financeiros recebidos na conta bancaria
especifica;

7.1.6 aplicar os saldos do Convénio, enquanto nio utilizados, em modalidade de
aplicagao financeira lastreada em titulos da divida publica;

7.1.7 aplicar os rendimentos da aplicagdo financeira referida na alinea anterior
exclusivamente no objeto do Convénio, destacando-os no relatério e demonstrativos
da prestagao de contas;

7.1.8 contribuir com a contrapartida pactuada e, no caso de contrapartida financeira,
deposita-la conforme os critérios previstos na CLAUSULA QUINTA;

7.1.9 realizar os pagamentos mediante transferéncia da conta especifica para conta
bancaria de titularidade dos fornecedores e dos prestadores de servigos;
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7.1.10 publicar o instrumento convocatério de licitacdo, no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar do recebimento da primeira parcela;
7.1.11 designar, mediante Portaria, servidor e respectivo suplente responsavel pelo
acompanhamento, registro e fiscalizagdo dos contratos com terceiros para a execugao
do objeto do Convénio, responsabilizando-se pelos recebimentos provisérios e
definitivos;
7.1.12 notificar, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias ap6s o primeiro repasse
dos recursos financeiros, o respectivo conselho local ou a instancia de controle social
da area vinculada ao programa que originou a transferéncia, quando houver, e a
Camara Municipal, para fins de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo das agbes
pactuadas, a qual devera ser acompanhada, impreterivelmente, de cépia do Plano de
Trabalho assinado;
7.1.13 atestar a execugdo das obras ao final das METAS 1 e 2, conforme
especificagoes da clausula décima primeira;
7.1.14 concluir o objeto conveniado, se 0s recursos previstos no Convénio forem
insuficientes para a sua concluséo, sob pena de ressarcimento do prejuizo causado
aos cofres publicos;
7.1.15 apresentar Prestagdo de Contas dos recursos recebidos, obedecidas as
disposicoes deste instrumento e da IN CAGE n° 04/2024;
7.1.16 devolver os saldos do Convénio e dos rendimentos das aplicagdes financeiras,
por ocasido da prestacao de contas ou da extingdo do Convénio, que nao tiverem sido
aplicados no objeto ou cuja regularidade de sua aplicagdo nao restar comprovada,
observada a proporcionalidade entre a contrapartida pactuada e o valor repassado
pelo CONCEDENTE, conforme guia de arrecadagao de codigo 1146;
7.1.17 devolver, no caso da extingdo antecipada do Convénio, os valores transferidos,
atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, de acordo com a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia - SELIC - para titulos
federais, acumulada mensalmente, até o més anterior ao do pagamento, e 1% (um por
cento) no més do pagamento, sem prejuizo das agdes legais cabiveis, acrescidos dos
rendimentos das aplicagdes financeiras;
7.1.18 divulgar em seu sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, identificando o nimero do Convénio e o nome do CONVENENTE, nos
casos de nao execugao total do objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;
7.1.19 garantir o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, da Contadoria e
Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e do Tribunal de Contas do Estado aos processos,
documentos, informagdes e locais de execucao do objeto;
7.1.20 permitir ao CONCEDENTE, bem como a CAGE e aos 6rgdos de controle
externo, o acesso a movimentagao financeira da conta bancaria especifica vinculada
ao presente Convénio, ndo estando sujeita ao sigilo bancario perante o Estado e
respectivos 6rgaos de controle;
7.1.21 comunicar, tempestivamente, os fatos que poderdo ou estdo a afetar a
execucao normal do Convénio para permitir a adogao de providéncias imediatas pelo
CONCEDENTE;
7.1.22 solicitar o pagamento da segunda e ultima parcela (referente a 90% do valor
do repasse) ao CONCEDENTE (item 4.4), logo apds a concluir a META 1 — ETAPA 1.
A solicitagdo devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.221 estudos de locagao e projeto do pogo (conforme item 10.2);
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7.1.22.2 termo de referéncia com planilha orgamentaria para contratagdo da
empresa perfuradora (conforme item 10.2);
7.1.22.3 copia do contrato de prestagao de servigos de profissional habilitado
ou consultoria especializada (referente ao item 7.1.26), responsavel por executar
estudo de locagao e projeto do pogo, elaborar o termo de referéncia, acompanhar
e fiscalizar a perfuragdo, a construgdo e a testagem do pogo (se inexistir
profissional habilitado no quadro da prefeitura);
7.1.22.4 anotagdo de responsabilidade técnica do profissional responsavel
(conforme item 10.2);
7.1.22.5 comprovante da emissdo e da data de entrega da notificagdo
(referente ao item 7.1.12);
7.1.23 manter as informagdes cadastrais atualizadas durante a vigéncia do Convénio;
7.1.24 identificar o produto do convénio através de placa da obra, em local visivel aos
usuarios, conforme o padrao estabelecido pelo CONCEDENTE;
7.1.25 garantir a implementagdo do Plano de Sustentabilidade do Objeto nos
termos do art. 2°, XXXIV, da IN CAGE n° 04/2024;
7.1.26 contratar responsavel técnico habilitado, gedlogo, engenheiro gedlogo ou
engenheiro de minas, no caso de inexistir profissional com tal qualificagdo no quadro
de servidores da prefeitura, para elaborar os estudos de locagdo do poco, elaborar
termo de referéncia para contratar empresa perfuradora, assim como fiscalizar a
execugao e atestar o recebimento provisorio e definitivo da obra, sendo que este
profissional ndo podera ter vinculo com a empresa perfuradora;
7.1.27 submeter a apreciagédo e aprovacdo do CONCEDENTE os estudos de locagéo
e o projeto do poco e o termo de referéncia (conforme item 11.1) para que sejam
avaliados pela equipe técnica da CONCEDENTE que emitirda um parecer técnico de
avaliagao dos documentos;
7.1.28 contratar empresa perfuradora para executar a construgao e testagem do pogo,
conforme as especificagdes dos estudos de locagao e projeto do pogo, incluindo:
7.1.28.1 elaborar e instalar placa de obra para identificagdo do convénio,
conforme o padrao estabelecido pelo CONCEDENTE;
7.1.28.2 obtencdo de Portaria DRHS/SEMA de Autorizagdo Prévia para
construgao do pogo;
7.1.28.3 perfuragdo, revestimento (parcial ou total) e selamento sanitario do
poco, conforme normas da ABNT;
7.1.28.4 cercamento da area do pogo, com area minima de 4 m?;
7.1.28.5 teste de vazao de 24 horas e recuperagao minima de 80% do nivel
estatico, conforme normas da ABNT;
7.1.28.6 analises fisico-quimica e bacteriolégica da qualidade da agua, de
acordo com as normas da ABNT, Portaria n° 888, de 4 de maio de 2021, do
Ministério da Saude, Portaria n°® 415/2023, de 20 de margo de 2023, da Secretaria
Estadual da Saude do Rio Grande do Sul, e padrao DRH/SEMA para Outorga de
Direito de Uso da Agua;
7.1.28.7 cadastro do Uso da Agua do pogo no Sistema de Outorga de Agua
do Rio Grande do Sul (SIOUT/DRHS/SEMA) da Secretaria do Meio Ambiente e
Infraestrutura;
7.1.29 executar o tamponamento do pocgo, caso resulte em improdutivo, com agua
imprépria para consumo humano ou apresente outro problema que inviabilize seu uso,
devendo o respectivo procedimento ser registrado no SIOUT/DRHS/SEMA,;
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7.1.30 submeter a apreciagdo e aprovacdo do CONCEDENTE o laudo de concluséo
do pogo (conforme item 11.3) para que sejam avaliados pela equipe técnica da
CONCEDENTE, que emitirda um parecer técnico de avaliagdo dos documentos;

7.1.31 elaborar o projeto de instalagéo hidraulica do pogo, apds a aprovagdo do laudo
de conclusao do pogo e caso o mesmo resulte em produtivo e com agua propria para
consumo humano. O projeto de instalagdo devera visar a garantia de disponibilizagédo
da agua potavel em reservatério da comunidade alvo do Convénio, devendo ser
elaborado por profissional habilitado da prefeitura ou contratado, no caso de inexistir
profissional com tal qualificagdo no quadro de servidores da prefeitura;

7.1.32 submeter a apreciacdo e aprovacdo do CONCEDENTE a documentagao para
instalacdo do pocgo antes de iniciar os procedimentos para instalacdo de equipamentos
para explotacdo da agua. Esta documentacéo devera incluir:

7.1.32.1 parecer técnico de aprovacdo emitido pelo CONCEDENTE
referente ao laudo de conclusdo do pogo (item 7.1.30);

7.1.32.2 plano de sustentabilidade do objeto do Convénio (conforme item
7.1.25);

7.1.32.3 projeto de instalagdo com memorial descritivo, planta da instalagao,

orgamento com base na SINAPI e ART (conforme item 11.4);
7.1.33 executar a instalagdo do pogo observando as normas técnicas e legislagao,
apos aprovagao dos documentos do item anterior pelo CONCEDENTE, durante a
vigéncia do convénio, devendo incluir:

7.1.33.1 aquisi¢ao e instalagdo de motobomba d’agua submersa;
7.1.33.2 quadro de comando elétrico;

7.1.33.3 dosador de cloro;

7.1.33.4 dosador de fluor (caso necessario);

7.1.33.5 filtro (caso necessario);

7.1.33.6 reservatorio e torre (caso necessario); e

7.1.33.7 tubulagéo de ligagao pogo/reservatério e acessorios.

7.1.34 submeter a apreciacédo e aprovacdo do CONCEDENTE o laudo de conclusao
da instalagdo do pogo (conforme item 11.5) para que sejam avaliados pela equipe
técnica da CONCEDENTE que emitira um parecer técnico de avaliagdo dos
documentos;

7.1.35 comunicar ao CONCEDENTE, no caso de tamponamento do pogo, se o
Convénio sera encerrado ou se sera realizada nova tentativa de perfuragdo e
construgcdo do pogo, desde destinada ao atendimento da mesma comunidade. Caso
opte por nova tentativa, o CONVENENTE ficara obrigado a reiniciar os trabalhos de
locacdo e projeto, construgdo e testagem do pocgo, e, posteriormente, executar a
instalagdo do pogo ou o tamponamento, caso resulte em improdutivo, com agua
impropria para consumo humano ou apresente outro problema que inviabilize seu uso;
7.1.36 utilizar os recursos do convénio exclusivamente para contratagcdo dos
profissionais (itens 7.1.24 e 7.1.31), construgdo, testagem e registro do pogo (item
7.1.28), tamponamento (item 7.1.29), instalagdo hidraulica do pogo (item 7.1.33) e,
excepcionalmente, para nova perfuragdo para atender a mesma localidade (item
7.1.35).

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDAGOES
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8.1 E vedada a assinatura de outro instrumento juridico para perfuragéo de pogo entre a
CONCEDENTE e o CONVENENTE, até que o objeto deste Convénio tenha sido aprovado
pelo CONCEDENTE e a prestagao de contas tenha sido iniciada;

8.2 E vedada a utilizacdo dos recursos do Convénio para construgdo de rede de
distribuicdo de agua e para obtengado de Outorga de direito de uso da agua do pogo;

8.3 E vedada a utilizagdo do recurso para aquisicdo de equipamentos e servigos
distintos do objeto do convénio;

8.4 E vedada a aquisigdo de equipamentos para utilizagdo futura, sendo obrigatéria a
aplicagao de todos os itens adquiridos durante a execugao das metas;

8.5 E vedada, no desenvolvimento da META 1, a CONVENENTE executar a ETAPA 2,
referente a construgdo e testagem do pogo, sem antes obter a aprovagdo da ETAPA 1,
referente aos estudos de locagéo, projeto do pogo e termo de referéncia, por parte da
CONCEDENTE;

8.6 E vedada A CONVENENTE a iniciar os procedimentos referentes & META 2,
referente a instalagdo do pogo, sem antes obter a aprovagdo completa da META 1 e
demais documentos indicados no item 7.1.33.

8.7 E vedada, no desenvolvimento da META 2, a CONVENENTE a executar a ETAPA
2, referente a execugéo da instalagdo do pogo, sem antes obter a aprovagao da ETAPA 1,
referente ao projeto de instalagdo do pogo, por parte da CONCEDENTE.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

9

9.1 O prazo de vigéncia do presente instrumento sera de 18 (DEZOITO) meses (548
dias), a contar da data da publicagdo de sua sumula no Diario Oficial do Estado.

9.2 A eficacia do presente Convénio fica condicionada a publicagdo de sua sumula no
Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

10
10.1 Este instrumento podera ser alterado, por meio de termo aditivo, havendo
concordancia entre os participes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada,
a ser apresentada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigéncia,
vedada a alteragdo do objeto.
10.1.1 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, desde que haja manifestagcdo do
fiscal do Convénio, e que a CONVENENTE apresente:

10.1.1.1 os motivos detalhados que justifiquem o atraso ocorrido na
execugao e o prazo de prorrogagao solicitado;

10.1.1.2 as agdes que ja foram realizadas para sanar os motivos
apresentados como justificativa para o atraso;

10.1.1.3 extrato da conta corrente bancaria especifica, quando nao
disponibilizado automaticamente;

10.1.1.4 descrigdo detalhada dos itens do Plano de Trabalho que ja tenham

sido executados, assim como daqueles que ainda o serdo, contendo,a
porcentagem da execugao do objeto e a porcentagem dos valores ja realizados;
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10.1.1.5 comprovante da emissdo e da data de entrega da notificagdo
descrita na CLAUSULA SETIMA, item 7.1.12, deste Convénio;

10.1.1.6 comprovante da publicagdo do instrumento convocatério de licitagao
no prazo estabelecido, bem como de sua prorrogagao, se houver;

10.1.1.7 levantamento fotografico da obra executada; e

10.1.1.8 comprovacdao do preenchimento tempestivo das informagdes no

Sistema de Monitoramento de Convénios e no Sistema de Prestagao de Contas.
10.1.2 A apresentagdo do previsto nos itens 10.1.1.5, 10.1.1.6 e 10.1.1.7 sera
dispensada quando ja devidamente anexados ao Sistema de Monitoramento de
Convénios.
10.2 O instrumento podera ser prorrogado de oficio pelo CONCEDENTE quando houver
atraso de repasse financeiro de qualquer parcela, desde que o convenente ndo haja
contribuido para tal, conforme previsto no inciso I, Artigo 23 da IN 04/2024.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

11
11.1 O cumprimento do objeto do presente Convénio sera comprovado através de
documentacgao técnica submetida pela CONVENENTE para apreciagdo da CONCEDENTE
apos o cumprimento especifico de cada meta e etapa;
112 META 1 - ETAPA 1: Os estudos de locagao, projeto de pogo e elaboragéo de termo
de referéncia, por profissional habilitado, devem seguir as normas técnicas da ABNT e
diretrizes do DRHS/SEMA, devendo conter:
11.2.1 caracterizagao geoldgica e hidrogeolédgica da regido;
11.2.2 planta de localizagao ou croqui;
11.2.3 coordenadas geograficas do ponto de perfuragao;
11.2.4 perfil construtivo e litolégico;
11.2.5 especificagbes da perfuragao, revestimento, preenchimento do espago anular,
selamento sanitario (incluindo laje) e cercamento;
11.2.6 estimativa de vazao;
11.2.7 especificagdes do teste de vazao;
11.2.8 especificagbes do teste de potabilidade (analises fisico-quimica e
bacteriolégica);
11.2.9 termo de referéncia com tabela orgamentaria;
11.2.10 anotagdes de responsabilidade técnica (ARTS).
11.3 META 1 — ETAPA 2: Construgdo do pogo tubular profundo, por empresa
perfuradora.
11.3.1 Caso o pogo resulte produtivo e com agua prépria para consumo humano,
apresentar o laudo de conclusao do pog¢o de acordo com as diretrizes da
DPR/DEHAB/SEHAB, devendo, no minimo, conter:

11.3.1.1 parecer conclusivo do técnico responsavel (gedlogo, engenheiro
geologo ou engenheiro de minas);

11.3.1.2 portaria DRHS/SEMA de Autorizagdo Prévia para construgdo do
pocgo;

11.3.1.3 perfil construtivo e litolégico;

11.3.1.4 relatério do teste de vazao;

11.3.1.5 analises fisico-quimica e bacteriolégica;
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11.3.1.6 relatério fotografico, incluindo comprovacdo da placa da obra
instalada (item 7.1.24);

11.3.1.7 comprovante de cadastro do pogo no SIOUT/DRHS/SEMA,;

11.3.1.8 anotagdes de responsabilidade técnica (ARTSs);
11.3.2 Caso o pogo resulte em improdutivo ou com agua impropria para consumo
humano, o laudo de conclusdo do po¢o tamponado de acordo com as diretrizes da
DPR/DEHAB/SEHAB, deve, no minimo, conter:

11.3.2.1 parecer conclusivo do técnico responsavel (gedlogo, engenheiro
geologo ou engenheiro de minas);

11.3.2.2 portaria DRHS/SEMA de Autorizagdo Prévia para construgédo do
poco;

11.3.2.3 perfil construtivo e litoldgico;

11.3.2.4 relatério fotografico, incluindo comprovagdo da placa da obra
instalada (item 7.1.24);

11.3.2.5 relatério de tamponamento;

11.3.2.6 comprovante de registro do tamponamento no SIOUT/DRHS/SEMA,;
11.3.2.7 anotacgdes de responsabilidade técnica (ARTS);

114 META 2 — ETAPA 1: O projeto de instalacao hidraulica do pogo, realizado por
profissional habilitado, deve conter:

11.4.1 memorial descritivo;

11.4.2 planta da instalagao;

11.4.3 orgamento com base na SINAPI;

11.4.4 anotagdes de responsabilidade técnica (ARTS);
11.5 META 2 — ETAPA 2: Construgao da instalagédo hidraulica do pogo acompanhado por
profissional habilitado, devendo apresentar o laudo de conclusdo da instalagdo
hidraulica do pogo que deve conter:

11.5.1 projeto de instalagao hidraulica do pogo “as built”;

11.5.2 relatério fotografico;

11.5.3 anotagdes de responsabilidade técnica (ARTS);
11.6 No caso da META 1 — ETAPA 2 resultar em poc¢o improdutivo ou com agua
impropria para consumo humano, o objeto podera ser considerado concluido apenas
com a apresentagéo dos itens 11.2 e 11.3 e sem a realizagdo da META 2 (itens 11.4 e
11.5). Na hipotese do CONVENENTE realizar uma nova tentativa de construgdo do pogo
(item 7.1.35), esta compora o objeto do convénio e estara sujeita as comprovagdes das
metas 1 e 2 (itens 11.2 a 11.5);
11.7 A CONCEDENTE podera, complementarmente, através da Equipe Técnica, realizar
vistoria(s) técnica(s) para verificagdo do cumprimento do objeto;
11.8 Outros documentos adicionais poderdo ser solicitados pela CONCEDENTE, a
qualquer momento, inclusive na prestagéo de contas, a fim de comprovar a realizagdo do
objeto do Convénio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO MONITORAMENTO E DA FISCALIZAGAO

12
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12.1 A execugdo do presente Convénio sera monitorada e fiscalizada de forma a garantir
a regularidade dos atos praticados e a plena e tempestiva execugcéo do objeto, devendo
haver designagao do Fiscal do Convénio e respectivo suplente por meio de Portaria do
titular do CONCEDENTE.
12.1.1 O CONCEDENTE tera o prazo de até 10 (dez) dias para emitir, por meio de
apostila no sistema FPE, Portaria publicada no Diario Oficial do Estado designando o
substituto de Fiscal que tenha incorrido em incompatibilizagdo durante a vigéncia do
Convénio.
12.1.2 O monitoramento sera realizado por meio do Sistema de Monitoramento de
Convénios Administrativos, instituido pelo Decreto n°® 56.939, de 20 de margo de 2023,
com a finalidade de monitorar a execugdo dos Convénios administrativos celebrados
pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, na condicdo de
CONCEDENTE, mediante registro de dados, informagdes, documentos e fotografias.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PRESTAGAO DE CONTAS

13
13.1 O 6nus de comprovar a regularidade da aplicagao dos recursos publicos compete
ao CONVENENTE, por meio de documentagdo comprobatdria de que os gastos foram
efetuados de acordo com os objetivos pactuados.
13.1.1 A prestagédo de contas sera realizada no Sistema de Prestagdao de Contas,
por meio do Portal de Convénios e Parcerias.
13.1.2 A prestagdo de contas inicia-se concomitantemente com a liberagdo da
primeira parcela do repasse estadual.
13.1.3 A insercdo dos documentos comprobatérios da despesa no Sistema de
Prestacéo de Contas devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do pagamento.
13.1.4 A Prestagdo de Contas devera conter os documentos mencionados no art. 39
da IN CAGE n° 04/24, dentre os quais destacam-se:

13.14.1 fotografias da execugdo do servigo, salvo se ja tiverem sido
fornecidas pelo convenente por meio do Sistema de Monitoramento de Convénio;
13.1.4.2 termo de Compatibilidade Fisico-Financeira, quando se tratar de

obra néo concluida, que demonstre a situagao fisica da obra em relagdo aos
recursos repassados, inclusive a contrapartida do executor e/ou do convenente;

13.1.4.3 relagdo dos bens construidos a conta do Convénio, indicando o seu
destino final, quando estabelecido no instrumento;

13.14.4 termo de concluséo da obra ou de recebimento definitivo; e

13.1.4.5 certiddes de quitagdo dos encargos incidentes sobre a obra, na

forma da legislacdo em vigor e o documento habil expedido pelo Poder Publico
Municipal em relagao a liberagdo da obra para uso e utilizagdo, em observancia
aos fins autorizados, quando for o caso.
13.1.5 A Prestagéo de Contas também devera conter:

13.1.5.1 Documento que torna a area do pogo em area de utilidade publica,
ou, no caso de propriedade privada, através de Termo de concessao de uso por
tempo indeterminado e respectiva servidao de passagem para acesso ao local;
13.1.5.2 Projeto basico de rede distribuigdo de agua, incluindo planta de
situagdo e localizagdo, planta da rede de abastecimento de agua, memorial
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descritivo e ART’s, no caso do pogo abastecer uma rede de agua ainda néo
existente;
13.1.5.3 Caso o pogo abastega uma rede existente, apresentar um relatério,
assinado por profissional habilitado (p.ex. engenheiro civil, gedlogo, engenheiro de
minas, engenheiro geodlogo), informando que o pogco atendera rede de agua
existente e em funcionamento, acompanhado de croqui com identificagdo do pogo
com as coordenadas geograficas, do reservatério, da canalizagédo de ligagao entre
eles e indicagao de saida “para rede existente”.
13.1.6 Os documentos fiscais comprobatérios das despesas realizadas devem-ser
emitidos em nome do CONVENENTE, com identificagdo do numero do respectivo
Convénio;
13.1.7 Os documentos fiscais devem conter ateste, efetuado por servidor competente
devidamente identificado, do recebimento de materiais e/ou da prestagao de servigos.
13.1.7.1 Nao sendo possivel o ateste no corpo do documento fiscal, sua
formalizagéo deve ocorrer em documento especifico.
13.1.8 Estarao sujeitas a glosa as despesas cujos documentos fiscais ndo atenderem
ao disposto no item 12.1.6 € 12.1.7.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS BENS REMANESCENTES

14

14.1  Os bens porventura adquiridos, produzidos, transformados, construidos, reformados
ou ampliados com recursos oriundos deste Convénio e remanescentes na data de sua
conclusao ou extingao serao de propriedade do CONVENENTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO

15

15.1 O presente Convénio podera ser denunciado por iniciativa dos participes a qualquer
tempo, mediante prévia e expressa comunicacgao, por escrito, com a antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias e, independentemente deste prazo, rescindido de pleno direito no caso
de infragdo a qualquer uma de suas clausulas ou condigdes ou pelos motivos previstos no
art. 42 da IN CAGE n° 04/24.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16

16.1 As controvérsias que ocorrerem durante a vigéncia deste instrumento serdo
solucionadas pelas areas técnicas, indicadas pelos Participes, e poderdo ser objeto de
autocomposigdo no Centro de Conciliagdo e Mediagdo do Estado, nos termos da Lei n°
14.794/15 e da Resolugao n° 112/16/PGE. Em ndo sendo possivel a autocomposi¢ao,
eventual conflito decorrente do presente instrumento sera dirimido judicialmente, elegendo
os participes, para tanto, o Foro da Comarca de Porto Alegre.
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16.2 E, por estarem justos e acertados, os Participes lavram o presente Convénio em 02
(duas) vias de igual teor e forma, seguindo-se as demais exigéncias e formalidades legais,
para que produza os seus juridicos efeitos.
Porto Alegre, de de

ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

Secretario de Habitacado e Regularizagao Fundiaria
JORGE ALBERTO PEREIRA Acataro penamn o o ot
SAIDELLESA7155698091 3 s 110 1356410300
JORGE ALBERTO PEREIRA SAIDELLES
Prefeito Municipal de Dilermando de Aguiar
TESTEMUNHAS:
1) Assinatura 2) Assinatura
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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