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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1~ DESCRIGAO DA NECESSIDADE

1.1 Qual a necessidade a ser atendida?

Atender ao Contrato de Cessdo de Uso n° 02/2023/SEDEP, PROCESSO SEl n°
04902.000566/2018-66, firmado entre a Uni&o e o Municipio de Dilermando de Aguiar, sobre a cessdo
de uso do imével na Localidade de Campo da Pedra, de acordo com a Matricula 9824, do Registro de
Imoveis de Santa Maria. Na clausula segunda do contrato referido, o encargo da cesséo de uso refere-
se a obrigagdo do Municipio em implantar uma area de lazer e esporte que beneficiara a totalidade da
populagdo, com 3.014 habitantes. A implantacdo de areas de lazer e esporte esta abrangida pelas
politicas publicas federais desenvolvidas pelo Ministério da Cidadania. Desta forma, se iniciara a 12
etapa da Implantag&o do Complexo Recreativo do Campo da Pedra.

'S REQUISITOS DA CONTRATAG

}i‘l Qual o tipo de objeto? Servico
2.2 Qual a natureza? N&o continuada
2.3 Qual a vigéncia? 12 meses
2.4 Podera haver prorrogagio? Sim
2.5 Héa transigdo com contrato anterior? Nao
2.6 Padrdo minimo de qualidade
Item Descrigdo detalhada

A empresa contratada devera indicar, antes do inicio das obras, o nome do
Pre-execugéo | Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela execugédo, devidamente credenciado

do objeto pelo CREA ou CAU, que respondera perante a fiscalizagao, pela execucdo dos
servigos e que devera estar apto a prestar os esclarecimentos que esta julgar
necessarios.

Os mourées e meios-fios deverdo apresentar nas faces aparentes uma textura lisa e
homogénea resultante do contato direto com as formas metalicas. No serdo aceitas
pecas com defeitos construtivos, lascadas ou retocadas com desempenadeira.

Fornecimento
de materiais

Os materiais de pouca qualidade, n4o serdo aceitos, devendo ser substituidos.

A empresa devera apresentar responsabilidade técnica pela execucdo dos projetos,
Execugdo do | nor meio de ART's elou RRT's.

objeto Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo exigidas na licitagdo;

2.7 Ha critérios de sustentabilidade? Sim, apresentacdo de Licenga Ambiental ou Declaracdo de
Isenc&o de Licenciamento Ambiental

2.8 Ha necessidade de treinamento? Nao

3.1 Onde foram pesquisadas as possiveis solugdes? Internet
3.2 Justificativa técnica e econémica para a escolha da melhor solucgao:
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Foram analisadas contratagbes similares e constatou-se que para o cumprimento do objeto, no
caso, cercamento e drenagem de imdvel que funcionara como Complexo Esportivo e Recreativo, essa
solugao atenderia melhor técnica e economicamente a necessidade exposta, devido ao relativo baixo
custo da obra e também a facilidade da execugéo do objeto através de metodologia convencional,
conforme projeto.

3.3 Ha restricdo de fornecedores? Nao

4.1 O que sera contratado? Empresa especializada para prestagéo de servigos e fornecimento de
material para implantacdo de drenagem & cercamento.

4.2 Qual o prazo da garantia contratual? 12 meses

4.3 Ha necessidade de assisténcia técnica? N&o

4.4 Ha necessidade de manutengéo? Nao

5.1 Como se obteve o quantitativo estimado? Através de anteprojeto

5.2 Descrigdo do quantitativo: Foi considerada a area através de Matricula atualizada do imével e
Localizagdo do Google Earth, também foi realizado levantamento in loco. Apos foi digitalizado e iniciado
as medi¢des na plataforma CAD, onde se iniciou o anteprojeto, pela Engenheira responséavel do Setor,
com o auxilio de analises de contratactes similares, chegando ao quantitativo necessario para melhor
aproveitamento da area util do imével em guestao.

5.2 Meios usados na pesquisa: SINAPI

5.4 Especificacéo e Estimativa de preco

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA NAO DESONERADA
OBJETO:
IMPLANTACAO DO CENTRO RECREATIVO CAMPO DA PEDRA - 1° ETAPA Data Base: Janeiro / 2024
LOCAL:
Campo da Pedra, Dilermando de Aguiar - RS BDI sem Desoneragio: 22,50%
e EE ponE) T e e s [ g L ar Unian (RS 1T TTolal (RS
en P [ Valor UG [R8)|7 Valor Total RS)
2 R k | h _ SemBD somBDI | SemBDI | n BOL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689 |GALVANIZADA, *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M E ESTRUTURA DE 309,28 378,87 890,73 1.091,14
MADEIRA. AF_03/2022_PS
309,28 378,87 890,73
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS .
21 90778 | o PLEMENTARES 118,49 145,15 1.895.84 232240
118,49 145,15 1.895,84
DRENO SUBSUPERFICIAL {SECAO 0,40 X 0,685 M), COM TUBG DE PEAD
34 102666 |CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 58,22 7132 | 1502076 | 1840043
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
32 99255  |TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 768,42 941,31 1.536,84 1.882,63
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA GOM
33 99257  |TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M 908,49 1.112,90 908,49 1.112,80
| PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 )
CARGA, MANOERA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
34 | 100979 |rscavADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E 7,08 B.64 462.57 o615
1.742,18 243447 | 17.948,66
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ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A 1.90 M. AF_02/2021 88,61 108,55 456,34 559,02

4.1 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

42 100970 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
h ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

4.3 102485 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10" CM, H="2,60* M + CURVA DE

0.40M

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR/

45 10937 |LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA

*gX8" CM.H=2M

4.6 43130 |ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

4.7 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM) CLASSE 250

7,05 8,64 36,31 44,48

544,05 666,46 2.595,12 3.179,02

4.4 36797 70,38 86,22 8.938,26 10.949,37

16,09 19,71 8.077,18 9.894,55

19,80 24,26 129,29 158,39
1,21 148 911,13 1.116,13

27,06 33,16 3.815,46 4.673.94

4.8 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.9 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,40 2744 3.158.40 3.869.04

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

4.10 94273 |100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) - INCLUINDO
ESCAVAGAQ E REJUNTAMENTO - AF_08/2016

54,82 67,15 13.759,82 16.855,78

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
4.1 100052 |(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2,83 3,47 2.479,08 3.036.87

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4
413 4948 VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

4.12 100853 1,12 137 719,49 881,37

522,70 640,31 10.454,00 12.806,15

1.378,12 1.688,20 55.529,88

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ).
AF_05/2021
PINTURA DOS MOUROES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

(CAIACAO). AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA

5.1 102498

52 102498 1,55 1,90 2.559,05 3.134,84

53 100722 |AROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 24,54 30,06 490,80 601,23

EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

54 100760 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

EMA

49,94 61,18 998,80 1.223,53

95,04 4.437,70

" TotalGeral| 3.62565 4.441,42] 80.702,81] 98.860,04

Importa o presente org > em RS 98.860,94 (Novenla e oito mil, oilocenlos e reais e noventa e qualro cenlavos).

9.1 Ha previsao no Plano de Contratagao Anual? N&o, o que motivou a contratag@o agora ¢ o fato de
atender ao interesse publico, para dar infcio a 12 etapa da implantagédo das areas de |azer e esportes e
também pelo fato de atender a clausula quinta, paragrafo tnico do Contrato de Cess&o de uso, onde ha
um prazo a ser cumprido o encargo.

“Doe 6rgaos, Doe Sangue: Salve Vidas”.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicui, 1002 - CEP 97180-000 — Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

f 13.1 A contratagdo possui viabilidade técnica, socioeconémica e am biental? Sim J

Dilermando de Aguiar, 06 de margo de 2024.

N N )i
Eng. Civil Gabriela de Souza Dias
Responsavel Técnica

CREA RS263559

José Claiton Sauzem llha
PrefeitpMunisinaf

Frefeito Municije!
P, Dilermando de Agnier - RS
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