
Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA, *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 2,88              309,28         378,87         890,73           1.091,14        

309,28         378,87         890,73           1.091,14        

2

2.1 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,00            118,49         145,15         1.895,84        2.322,40        

118,49         145,15         1.895,84        2.322,40        

3

3.1 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,65 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 258,00          58,22            71,32            15.020,76      18.400,43      

3.2 99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00              768,42         941,31         1.536,84        1.882,63        

3.3 99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00              908,49         1.112,90      908,49           1.112,90        
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Valor Unitário (R$)

Data Base:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA NÃO DESONERADA

Unid.Descrição dos ServiçosItem

22,50%

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO CAMPO DA PEDRA - 1ª ETAPA

BDI sem Desoneração:

DRENAGEM 

Cód.SINAPI Quant.

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Campo da Pedra, Dilermando de Aguiar - RS

Janeiro / 2024

Total item 2

Total item 1

Valor Total (R$)
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Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

Valor Unitário (R$)
Unid.Descrição dos ServiçosItem Cód.SINAPI Quant.

Valor Total (R$)

3.4 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 68,45            7,05              8,64              482,57           591,15           

       1.742,18        2.134,17 17.948,66      21.987,11      

4

4.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M³ 5,15              88,61                      108,55            456,34            559,02 

4.2 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 5,15              7,05                            8,64              36,31              44,48 

4.3 102485

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

M³ 4,77              544,05                   666,46         2.595,12         3.179,02 

4.4 36797
MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 

0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 127,00          70,38                        86,22         8.938,26       10.949,37 

4.5 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA 

*8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M² 502,00          16,09                        19,71         8.077,18         9.894,55 

4.6 43130 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG 6,53              19,80                        24,26            129,29            158,39 

4.7 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M 753,00          1,21                            1,48            911,13         1.116,13 

4.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 141,00          27,06                        33,15         3.815,46         4.673,94 

4.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 141,00          22,40                        27,44         3.158,40         3.869,04 

4.10 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)  - INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO E REJUNTAMENTO - AF_06/2016

M 251,00          54,82                        67,15       13.759,82       16.855,78 

4.11 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKM 876,00          2,83                            3,47         2.479,08         3.036,87 

4.12 100953

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TxKM 642,40          1,12                            1,37            719,49            881,37 

4.13 4948

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M² 20,00            522,70                   640,31       10.454,00       12.806,15 

       1.378,12        1.688,20 55.529,88      68.024,10      

Total item 3

Total item 4

CERCAMENTO 
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Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI

Valor Unitário (R$)
Unid.Descrição dos ServiçosItem Cód.SINAPI Quant.

Valor Total (R$)

5

5.1 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 251,00          1,55              1,90              389,05           476,59           

5.2 102498
PINTURA DOS MOURÕES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 1.651,00       1,55              1,90              2.559,05        3.134,84        

5.3 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 20,00            24,54            30,06            490,80           601,23           

5.4 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

M² 20,00            49,94            61,18            998,80           1.223,53        

            77,58             95,04         4.437,70 5.436,18        

   3.625,65    4.441,42   80.702,81 98.860,94  

Dilermando de Aguiar, 16 de fevereiro de 2024

    Gabriela de Souza Dias                                           Tandy Strauss    José Claiton Sauzem Ilha

Eng. Civil - CREA RS 263559                                   Diretor de Projetos          Prefeito Municipal

Importa o presente orçamento em R$ 98.860,94 (Noventa e oito mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).

Total Geral

Total item 5

PINTURAS 
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