
BDI CALCULADO 20,27%

Valor total da Obra sem BDI 
107.349,83R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
129.099,24R$                  %

Valor de material 79.027,93R$              73,62% Valor de material 95.046,89R$                    73,62%

Valor de mão de obra 28.321,91R$              26,38% Valor de mão de obra 34.062,76R$                    26,38%

ISS da cidade

Dilermando de Aguiar - RS

% ISS sobre a obra

BDI CALCULADO 25,92%

Valor total da Obra sem BDI 
103.532,49R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
130.360,70R$                  %

Valor de material 79.017,17R$              76,32% Valor de material 99.498,42R$                    76,33%

Valor de mão de obra 

24.515,33R$              23,68%

Valor de mão de obra 

30.869,70R$                    23,68%

ISS da cidade

Santa Maria - RS

% ISS sobre a obra

PROJETO RAMPA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS PESADOS - DILERMANDO DE AGUIAR

ONERADO (NÃO DESONERADO)

4,00%

1,06%

Santa Maria, maio 2024

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS 

que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.

BDI ADOTADO: 20,27%

Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário 

tributário mais favorável à Administração

0,00

DESONERADO

4,00%

0,83%
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