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Obra

RAMPA DE VEÍCULOS PESADOS - DILERMANDO DE AGUIAR                    

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32,0 8h semanais * 4 semanas = 32h

 1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0 1 mês

 2 PISO E CANALETA

 2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,5 65m²*0,1m = 6,5m³

 2.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m² 257,5 257,5m²

 2.3 CANALETA EM CHAPA DOBRADA ACO #16 (12.20kg/m2) M 77,5 66,21+7,7+2,67 = 77m

 3 FUNDAÇÕES

 3.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 48,0 16*3m = 48m

 3.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 52,0 52kg conforme projeto estrutural

 3.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 135,0 135kg conforme projeto estrutural

 4 PILAR - RAMPA

 4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 11,0 12*0,87=11m²

 4.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE PILARES DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 61,0 52kg conforme projeto estrutural

 4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,0 88kg conforme projeto estrutural

 4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,0 12*(0,032m²*1,4) = 1m³

 5 VIGAS - RAMPA

 5.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 61,5 4*6,41m²+3*1,23m²+4*7,79m²+2*0,35m²=61,5m²

 5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,0 9kg conforme projeto estrutural

 5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 105,0 105kg conforme projeto estrutural

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 69,0 69kg conforme projeto estrutural

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 198,0 198kg conforme projeto estrutural

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,0 62kg conforme projeto estrutural
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5.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,5 4*0,64m³+3*0,15m³+4*0,77m³+2*0,05m³=6,5m³

 6 LAJE-RAMPA

 6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 34,5 2*3,84m²+2*3,76m²+2*6,24m²+6,65=34,5m²

 6.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,0 23kg conforme projeto estrutural

 6.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 249,0 249kg conforme projeto estrutural

 6.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 189,0 189kg conforme projeto estrutural

 6.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,5 2*(4,7m*0,8m*0,18m)+2*(4,8m*0,8m*0,18m)+2*(7,7m*0,8m*0,18m)+(7,7m*0,85

m*0,18m)=6,5m³

 7 LIMPEZA DE OBRA

 7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 58,5 18m*3,25m = 58,5m²

_______________________________________________________________

Thiago Mottecy Piovezan

Engenheiro Civil - CREA-RS 197.361
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