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1. APRESENTACAO

O presente caderno de encargos tem por finalidade descrever os servigos a serem
executados e apresentar as condicbes de execucdo do objeto que devem ser atendidas.
Através disso, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das
exigéncias para a execuc¢do do PROJETO DA RAMPA DE MANUTENCAO E LIMPEZA
DE VEICULOS PESADOS, na cidade de Dilermando de Aguiar/RS.

Com a finalidade de realizar a construcdo da Rampa de Manutencédo e Limpeza de
Veiculos Pesados, foram projetadas as estacas, os pilares, as vigas e a laje em concreto
armado, na cidade de Dilermando de Aguiar-RS.

O profissional que devera acompanhar a obra é pelo menos um engenheiro civil ou
arquiteto e um encarregado geral. Cada profissional deverd cumprir uma carga horaria
especificada no orgamento.

E previsto a emissdo de ART de execucdo de obra e ART de fiscalizac&o.

Com relacdo aos servicos preliminares da execucdo da obra ndo esta prevista a
instalacdo de um canteiro de obra.
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2. DISPOSITIVOS GERAIS
Este Caderno de Encargos fard parte integrante do CONTRATO,

independentemente de transcri¢ao.

2.1  MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na
execucao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal durante todo o
periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigcos, uma relacao
com o nome, RG e atribuicdo de todos os seus funcionarios que irdo participar da
execucao da obra, bem como a coOpia da carteira de trabalho destes, de forma a
comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material
de expediente, contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a
esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execucdo dos servicos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucdo da obra dever&o estar utilizando
0S equipamentos de protec¢do individual previstos.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis,
regulamentos e posturas referentes a obras publicas e sua seguranca e o
pagamento das despesas decorrentes da legislacdo trabalhista, bem como os
impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagédo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacfes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

— Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
— Certidao de Regularidade de Situacao perante o FGTS; e

— Certidao de Quitacao do ISS referente ao contrato.
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2.2 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
A CONTRATADA sera responsavel pelas medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros, e devera manter no local da obra o kit de primeiros
SOCOITOS.

Todos deverao estar vestindo uniformes em que apareca 0 nome da empresa
de forma visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a
funcdo do empregado.

A CONTRATADA devera manter no local medicamentos basicos de primeiros
socorros bem como profissional treinado para este fim. Devera haver no local da
obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacéo
em vigor.

E obrigatério o fornecimento pela CONTRATADA de agua potavel, filtrada e
fresca para os trabalhadores.

A contratada devera apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos), elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de
seguranca do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

— memorial sobre condicdoes e meio ambiente de trabalho, levando em
consideracdo os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas
medidas preventivas;

— projeto de execucao de protecdes coletivas;

— programa educativo de prevencao de acidentes e doencas do trabalho com,
no minimo, 6 horas de carga horéria.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s
equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucao da obra dever&o estar utilizando
0S equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar equipamentos de protecao individual,
EPI, equipamentos de protecdo coletiva, EPC, necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-10
e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca
coletivo, em consonancia com o PGR especifico tanto da empresa quanto da

obra planejada.
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Deverdo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de
protecdo individual basica fornecidos pela CONTRATADA. N&o sera permitida a
permanéncia de operarios descalgos ou utilizando chinelos de dedo, sem
uniforme ou sem capacete no interior da obra. Sera obrigatdrio para todos os
operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI (Equipamentos de
Protecédo Individual) conforme a exposi¢cdo ao risco, tais como: capacete; botina
de couro com ou sem bigueira de acgo, conforme cada caso; luvas de raspa;
oculos para solda; 6culos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de
seguranca; luvas de borracha para protecdo em trabalhos com eletricidade;
avental, mangote e perneira de raspa para servicos de soldagem; mascaras
contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de
conservacao e uso. O fornecimento, manutencéo e reposicdo dos uniformes e
dos EPI é de obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operarios
e aos membros da fiscalizacdo sem 6nus adicional 8 CONTRATANTE.

As éreas circunvizinhas a obra deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma
gue pessoas gue transitarem nas proximidades néo se acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular
a NR-18 — CONDIQOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO e a NR-35 — TRABALHO EM ALTURA. As empresas que
nao cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo

penalizadas na forma da lei.

2.3 MATERIAIS

Todos o0s materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
As marcas citadas nestas especificacbes constituem apenas referéncia,
admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicara o local onde poderdo ser armazenados O0S
materiais, que serao todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda

de todo material estocado sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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A utilizacdo dos materiais far-se-a somente ap0os a respectiva aprovacao por
parte da FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso - podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnolégico de
todas as atividades da construcéo e de todos 0os materiais a serem empregados
na obra, incluindo a realizacdo dos ensaios e testes necessérios a verificacdo da
perfeita observancia das especificacbes, no que se referirem aos materiais a
serem empregados na obra e aos servi¢cos, de conformidade com as exigéncias e
recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da
FISCALIZACAO.

O controle tecnolégico dos materiais deverd garantir integralmente a
aplicacdo dos materiais especificados e verificar a conformidade destes com as
normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO, 2 (duas) copias dos
manuais de manutencao e operacdo de todos 0s equipamentos instalados, bem
como os catalogos referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por
orgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO podera, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de
todo material, equipamentos e instalagces que ndo estejam em conformidade
com as especificagcbes e normas técnicas vigentes, sem qualquer énus para a

mesma.

2.3.1 Substituicdo de materiais
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condi¢des de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.
A substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo da

FISCALIZACAO, por escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.
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A comprovacao de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos
de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional
habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgéo publico ou da
iniciativa privada, com o devido credenciamento. Cabe & CONTRATADA a
comprovacao da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer despesa
necessaria, sem 6nus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos
mencionados acima, quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus
similares, a CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para
aprovacéo da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio sé
poderdo ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— declaracdo que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE; e

— apresentacao de provas de condi¢cdes de similaridade compreendendo como
peca fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado
desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos
o valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado

como justificativa para a mudanca da especificacao.

2.3.2 Principios Sustentéaveis

De acordo com o Guia Nacional de Licitacbes Sustentaveis - 2016, a licitacao
sustentavel devera considerar, no minimo, ao lado de aspectos sociais e da
promog¢ao do comércio justo no mercado global, os seguintes aspectos:
— reducéo do consumo;
— analise do ciclo de vida do produto (producéo, distribuicdo, uso e disposi¢céo)
para determinar a vantajosidade econdémica da oferta;
— estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de
oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos sustentaveis, até
gue esta nova realidade passe a representar regra geral e ndo excecdo no

mercado brasileiro; e
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— fomento da inovagao, tanto na criacdo de produtos com menor impacto
ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a
poluicdo e a pressdo sobre os recursos naturais.

Sendo assim, podemos afirmar que a licitacdo sustentavel ndo pode mais ser
considerada como excec¢do no cotidiano da Administracdo Publica. Ao contrério,
ainda que sua implantacdo esteja ocorrendo de uma maneira gradativa, a
realizacdo da licitacdo sustentavel pela Administracdo Publica, deixou de ser
medida excepcional para ser a regra geral.

De acordo com o Art. 4° do Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, que
regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666/93, constituem diretrizes de
sustentabilidade, entre outras:

— menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, 4gua, ar);

— preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

— maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,;

— maior geragcado de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

— maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

— uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

— origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,

servicos e obras.

2.3.2.1 Aquisigéo de materiais locais
A aquisicao de materiais locais, ou préximos a obra € sustentavel, economizando
custos com transporte, além de reduzir o desperdicio (por exemplo, em cargas de

areia) e reduzir a poluicdo ambiental.

2.3.2.2 Uso de materiais reciclados ou ecologicamente corretos
Com o crescimento do interesse pela sociedade por produtos e processos
ecologicamente corretos e, a preocupacdo com o ciclo de vida do produto, a
reciclagem ganha forca e a logistica reversa e o marketing verde sdo uma das
principais ferramentas que, além de contribuir para a reducdo dos impactos
ambientais, visa manter uma melhor imagem da organizagdo como também na

reducédo de custos operacionais.
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2.4 TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da
CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos
Residuos Sdlidos é obrigacdo da CONTRATADA dar destinacdo final
ambientalmente adequada aos residuos de construcao e demolicdo (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes para que durante o
carregamento e o transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades
normais da FISCALIZACAO, efetuando a limpeza constante nas areas afetadas
pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos
servicos de bota-fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou
danos causados no local de bota-fora, sdo exclusivamente da CONTRATADA,
ndo cabendo & FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou correcédo de valor
contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

Nenhum servigo ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para
0 CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizacao
por escrito da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar e do fiscal do
contrato, que nao delegara esta atribuicdo para nenhum membro da
FISCALIZACAO.

2.5 RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com estas Especificacdes
Técnicas e demais documentos fornecidos, bem como por possiveis danos
causados nas areas do entorno, edificio ou unidades vizinhas, decorrentes da
realizac&o dos ditos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT de execucdo da obra (em nome do responsavel técnico da
CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execuc¢ao da obra
deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e

submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO, sempre por escrito.
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Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo,
nos termos do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera pela solidez e
seguranca da edificagdo, nos servicos contratados, além de responder
integralmente pelos danos que porventura causar a terceiros, em raz&o da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos
termos do art. 445, do Codigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e
imperfeicbes, inaparentes ou ocultos, que venham a ser constatados na
edificacdo nos servigcos contratados, independentemente dos prazos de garantia
oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se o0s defeitos
comprovadamente provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia,
a CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) copia da nota fiscal e respectivo

certificado de garantia.

11

O prazo prescricional para intentar acao civil € de 10 anos, conforme artigo 205 do

novo Cdédigo Civil Brasileiro.

2.6 PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacéo
de todos os desenhos, dos projetos, das especificacdes e da documentacéo
técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execucao da obra.

Do resultado desta verificacdo preliminar, obrigatoriamente feita antes da
assinatura do contrato, devera a CONTRATADA dar imediata comunicacao
escrita & CONTRATANTE, ainda durante o processo licitatério apontando
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros
embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a
responsabilidade e os 6nus decorrentes.

Em nenhuma hipotese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de
projetos fornecidos com estas especificacdes para justificar qualquer incorrecéo
na execuc¢ao da obra ou servigos que ndo observem a boa técnica.

Quando determinada nas Especificacbes a apresentacdo, pela
CONTRATADA, de Projetos ou detalhes para aprovacdo da FISCALIZACAO, os

originais respectivos, tanto das plantas (em papel e midia digital AUTOCAD ou
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REVIT, conforme cada caso), como das memoérias de calculo (WORD ou
EXCEL), deveréo ser fornecidos.

Os desenhos e as memdrias de célculo deverdo obedecer as normativas da
ABNT. Os originais deverdo ser assinados por profissionais registrados no
CREAJ/CAU, e apresentados sem dobras, emendas ou rasuras.

As aprovacdes parciais por parte da FISCALIZACAO de projetos elaborados
pela CONTRATADA, ndo eximem 0s projetistas de responsabilidade por erros ou
falhas que os mesmos possam conter.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes,
serdo adotadas as seguintes posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

— o0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

— o0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0os mais antigos;

— as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacbes Técnicas e
estas sobre o Caderno de Encargos — PINI;

— todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas
Especificacdes Técnicas ou no orcamento descritivo serdo interpretados como
partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergéncia nao indicados, prevalece o que melhor atender
as necessidades da obra, a critério da FISCALIZACAO.

Durante o andamento da obra, poderd& a CONTRATANTE apresentar
desenhos suplementares. Porém, ndo poderd ser introduzida qualquer
modificacdo, por parte da CONTRATADA, nos projetos e especificacdes
fornecidos.

As alteragbes que porventura forem necessérias e sejam solicitadas pela
CONTRATADA somente poderao ser efetuadas com a autorizagao por escrito
da FISCALIZACAO.

2.7 DIARIOS DE OBRAS
A CONTRATADA devera providenciar o livro DIARIO DE OBRAS antes do

inicio da obra/servico, em trés vias, com numero de paginas suficiente para

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
II TeCh n ISan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
[ Contato (55) 9-9944-8098

12



13

atender todo o periodo de execucdo dos servicos, com os dados da empresa e
seus responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura.

O DIARIO DE OBRAS devera estar devidamente numerado e rubricado pela
FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, e devera permanecer disponivel para
escrituracdo no local da obra/servico.

Serdo obrigatoriamente registrados no DIARIO DE OBRAS, pela

CONTRATADA, as seguintes informagdes:

— como primeira observacao, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo
da primeira Ordem de Servico;

— as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— as falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

— as consultas a fiscalizacao;

— as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

— 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

— asrespostas as interpelacdes da fiscalizacéo; e

— outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

Serao registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:

— observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no “DIARIO
DE OBRAS”;

— observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s
Projetos, Especificacdes, prazos e cronogramas;

— solugbes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;

— restrigbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

— determinagcdo de providéncias para o0 cumprimento do Projeto e
Especificagbes; e

— outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo devam ser objeto de registro.
2.8 NORMAS A OBSERVAR

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos

Decretos, das Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais),
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dos Regulamentos, das Resolucbes, das Instrugcdes Normativas e das demais
normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citacao:

— Cadigos, lei de uso e ocupacdo do solo, leis, decretos, portarias e normas
federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias
de servicos publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, entre outros;

— Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

— Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

— Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

— Instrucdes e resolu¢des dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA e CAU; e

— Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servigo, quanto a
Leis, Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA
devera comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciara a adequacédo a
legislacdo pertinente. Somente depois de feitas as devidas adequacbes, a
FISCALIZACAO autorizaré a execucéo do servico.

Em caso de divergéncia, ser4 adotada a seguinte prevaléncia:

a) As normas da ABNT e as do Governo do Estado e de suas concessionarias
de servicos publicos prevalecem sobre estas Especificacbes Técnicas e estas,
sobre os projetos e caderno de encargos;

b) As especificacbes técnicas prevalecem sobre o orcamento, quanto a
descricéao do servico;

c) As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

d) Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

e) Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e n&o mencionados
nestas especificagfes técnicas, assim como 0s servi¢cos aqui mencionados nao

constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte dos projetos.
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Nos casos omissos ou suscetiveis de davida, a CONTRATADA devera
recorrer & FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as

decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

2.9 PROTECOES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualguer servico referente a esta contratacdo, a
CONTRATADA deverd fazer a vistoria no local acompanhada pela
FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias possiveis, como fundacées,
areas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA deveréa providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e
orientacdo, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servigcos
esses que deverdo estar inclusos no preco global.

Todas as medidas para sinalizacéo, interdicao e isolamento da area, deverao
ser submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as
normas internas de seguranca.

SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS
Os servicos prestados devem ser executados em conformidade com as

normas técnicas e com as melhores praticas de mercado.
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3. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

O acompanhamento da obra deve possuir no minimo o0 seguinte apoio

técnico:
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil
credenciado pelo CREA ou Arquiteto credenciado pelo CAU como responsavel
técnico pela obra/servigo. Tal profissional deverd acompanhar toda a execucao
da obra e permanecer no local da obra por pelo menos 8 horas semanais,
totalizando 32 horas no periodo total da obra, de forma a garantir a correta
execucao.

Também, deve estar presente, durante o periodo integral na obra, totalizando
1 més, o profissional encarregado geral.

A CONTRATADA devera realizar e apresentar o licenciamento da obra junto
a empresa CONTRATANTE.

O responsavel técnico deverd estar em condicdes de responder a
FISCALIZACAO sobre qualquer questionamento de caréter técnico e sobre a
execucao do objeto deste projeto basico. A alteracdo do profissional, durante o
transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo
profissional, nas mesmas condicfes exigidas na fase de habilitacdo da licitacéo;
— Emissao de nova ART/RRT de execucao da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra;

— Registro no livro de diario de obras da substituicéo; e

— Reuni8io junto & FISCALIZACAO para apresentacdo do novo responsavel

técnico.
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4. SERVICOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART
e/lou RRT necessarias para execucdo do objeto e apresentar & FISCALIZACAO
juntamente com o comprovante de pagamento.

A ART/RRT devera descriminar a execucao dos servi¢cos, de forma a garantir
gue todos aqueles servicos que sO podem ser executados mediante emissao de
ART/RRT estejam devidamente cobertos por um responsavel técnico.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do
projetista responsavel pela elaboracdo dos projetos. O mesmo é valido para a
ART/RRT de execucdo da obra ou servico de engenharia que deve estar no
nome do responséavel técnico indicado pela empresa. No caso de substituicdo do
responsavel técnico, nova ART/RRT devera ser emitida, paga e apresentada a
FISCALIZACAO, porém sem qualquer dnus &8 CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO
previamente ao seu pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a
obra ou servico de engenharia. Erros de preenchimento ndo serdo aceitos e o
documento serd desconsiderado, devendo a CONTRATADA reapresentar
ART/RRT com dados corretos.
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5. PISO E CANALETA

2 PISO E CANALETA

2.1 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA m3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

2.2 103915 SINAPI EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, m?
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

2.3 053063 SBC CANALETA EM CHAPA DOBRADA ACO #16 (12.20kg/m2) M

Primeiramente, antes da execucdo da rampa, sera demolido o piso de
concreto existente, conforme indicagao do projeto em prancha.

ApOGs esse servico, deve ser realizado novo piso de concreto armado de
15cm de espessura com uso de tela Q-196.

Nas extremidades do novo piso, serdo instaladas canaletas em chapa de aco
dobrado #16, destinando a agua da area para as caixas separadoras, conforme
indicacdo em projeto.

O concreto utilizado deve ser de fck = 20 MPa. As armaduras com bitola
inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-
50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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3.2

3.3

FUNDACOES

101173 SINAPI

95583 SINAPI

95577 SINAPI

FUNDACOES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0
MM. AF_09/2021_PS

Para as fundacdes da estrutura rampa de manutencéo e limpeza de veiculos

pesados, foram projetadas estacas para cada um dos pilares.

comprimento.

Elas foram dimensionadas com 20 cm de diametro e com 3,00 m de

O concreto utilizado deve ser de fck = 20 MPa. As armaduras com bitola

inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-

50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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7. PILAR-RAMPA

4.1 96252 SINAPI
4.2 95583 SINAPI
4.3 92762 SINAPI
4.4 103669 SINAPI

Sobre as estacas de 20 cm de diametro, foram projetados pilares em

PILAR - RAMPA

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE PILARES DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

concreto armado, também com 20cm de diametro e 1,40m de altura.

O concreto utilizado deve ser de fck = 20 MPa. As armaduras com bitola
inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-

50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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8. VIGAS-RAMPA

Sobre os pilares, as vigas principais foram projetadas com secéo transversal

5.1 92265
5.2 92759
5.3 92760
5.4 92761
5.5 92762
5.6 92763
5.7 92764
5.8 103682
de 20x40cm.

transversal de 20x30cm.

inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-

J& as vigas de travamento entre os pilares, foram dimensionadas com secao

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

VIGAS - RAMPA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

Todas as vigas do projeto devem ser executadas em concreto armado.

O concreto utilizado deve ser de fck = 20 MPa. As armaduras com bitola

50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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6.2

6.3

6.4

6.5

9. LAJE-RAMPA

92510 SINAPI

92769 SINAPI

92770 SINAPI

92771 SINAPI

103682 SINAPI

LAJE-RAMPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

As lajes da rampa de manutencdo e limpeza de veiculos pesados, serao

executadas em concreto armado e terdo 18cm de espessura.

O concreto utilizado deve ser de fck = 20 MPa. As armaduras com bitola

inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-
50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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10.LIMPEZA DA OBRA

7.1 9537 SINAPI

LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Por fim, a obra passara por uma limpeza final.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia

estabilidade dos trabalhos que executar.

II Technisan
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11.ENTREGA DA OBRA

O recebimento da obra sera feito em duas fases ap0s comunicacdo da
concluséo da obra pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Dilermando de

Aguiar:

11.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
deve ser passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas por um
representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

O recebimento provisorio ocorrera 15 (quinze) dias da comunicacdo da
CONTRATADA e ap0s satisfeitas as seguintes condicdes:
- Realizac&o de todas as medi¢des da obra, inclusive aqueles referentes a
acréscimos e modificacoes;
- Entrega a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, quando for o
caso, dos certificados de aprovacdo de instalagbes ou de garantia de
equipamentos, materiais ou servigcos especializados;
- Entrega a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar dos
compromissos de manutencao gratuita de equipamentos ou instalagbes especiais
durante o periodo de garantia;

- Entrega de Manual do Usuério.

Santa Maria, 29 abril de 2024.

THIAGO
MOTTECY :
PIOVEZAN: -

01235762025

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
Engenheiro Civil
CREA/RS 197.361
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