
 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 04.650.752/0001-59 

Obra

RAMPA DE VEÍCULOS PESADOS - DILERMANDO DE AGUIAR

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 17.557,60 13,60 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32 126,58 152,23 4.871,36 3,77 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 10.548,14 12.686,24 12.686,24 9,83 %

 2 PISO E CANALETA 1 57.388,42 44,45 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,5 127,97 153,90 1.000,35 0,77 %

 2.2  103915 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m² 257,5 150,94 181,53 46.743,97 36,21 %

 2.3  053063 SBC CANALETA EM CHAPA DOBRADA ACO #16 (12.20kg/m2) M 77,5 103,47 124,44 9.644,10 7,47 %

 3 FUNDAÇÕES 1 6.215,06 4,81 %

 3.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 48 60,91 73,25 3.516,00 2,72 %

 3.2  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 52 15,66 18,83 979,16 0,76 %

 3.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 135 10,60 12,74 1.719,90 1,33 %

 4 PILAR - RAMPA 1 6.761,77 5,24 %

 4.1  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 11 252,48 303,65 3.340,15 2,59 %

 4.2  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE PILARES DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 61 15,66 18,83 1.148,63 0,89 %

 4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88 10,94 13,15 1.157,20 0,90 %

 4.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1 927,74 1.115,79 1.115,79 0,86 %

 5 VIGAS - RAMPA 1 23.845,46 18,47 %

 5.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 61,5 147,37 177,24 10.900,26 8,44 %

 5.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9 13,83 16,63 149,67 0,12 %

 5.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 105 13,05 15,69 1.647,45 1,28 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio 

Grande do Sul

Padrão - 20,27% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 69 10,94 13,15 907,35 0,70 %

 5.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 198 9,16 11,01 2.179,98 1,69 %

 5.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62 8,89 10,69 662,78 0,51 %

 5.7  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,5 946,33 1.138,15 7.397,97 5,73 %

 6 LAJE-RAMPA 1 17.047,21 13,20 %

 6.1  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 34,5 81,92 98,52 3.398,94 2,63 %

 6.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23 12,52 15,05 346,15 0,27 %

 6.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 249 11,76 14,14 3.520,86 2,73 %

 6.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 189 10,49 12,61 2.383,29 1,85 %

 6.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,5 946,33 1.138,15 7.397,97 5,73 %

 7 LIMPEZA DE OBRA 1 283,72 0,22 %

 7.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 58,5 4,04 4,85 283,72 0,22 %

Total Geral 129.099,24

_______________________________________________________________

Thiago Mottecy Piovezan

Engenheiro Civil - CREA-RS 197.361

Total sem BDI 107.349,83

Total do BDI 21.749,41
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