
  

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 2.438,88 0,56 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16 127,33 150,11 2,32 152,43 2.401,76 37,12 2.438,88 0,56 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 857,94 0,20 %

 2.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 358,34 65,75 363,22 428,97 131,50 726,44 857,94 0,20 %

 3 FUNDAÇÕES 21.601,50 4,95 %

 3.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 48 120,24 10,35 133,59 143,94 496,80 6.412,32 6.909,12 1,58 %

 3.2  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 114 14,69 3,87 13,72 17,59 441,18 1.564,08 2.005,26 0,46 %

 3.3  95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 310 9,35 0,36 10,83 11,19 111,60 3.357,30 3.468,90 0,79 %

 3.4  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21,5 195,37 89,79 144,09 233,88 1.930,49 3.097,93 5.028,42 1,15 %

 3.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 3 652,91 20,02 761,58 781,60 60,06 2.284,74 2.344,80 0,54 %

 3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100 15,41 4,06 14,39 18,45 406,00 1.439,00 1.845,00 0,42 %

 4 COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL 98.623,92 22,60 %

 4.1  

Technisan4

1 

Próprio INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 4951 4,27 1,32 3,79 5,11 6.535,32 18.764,29 25.299,61 5,80 %

 4.2  30640 SIURB PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 4951 12,37 0,00 14,81 14,81 0,00 73.324,31 73.324,31 16,80 %

 5 COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERÇAS 74.739,84 17,13 %

 5.1  

Technisan4

1 

Próprio INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 3752 4,27 1,32 3,79 5,11 4.952,64 14.220,08 19.172,72 4,39 %
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 5.2  30640 SIURB PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 3752 12,37 0,00 14,81 14,81 0,00 55.567,12 55.567,12 12,73 %

 6 LIGAÇÕES 17.174,07 3,94 %

 6.1  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 315 10,28 0,00 12,31 12,31 0,00 3.877,65 3.877,65 0,89 %

 6.2  

Technisan4

Próprio SOLDA DE ESTRUTURA METÁLICA. REF.: SINAPI 100377 KG 8703 0,72 0,54 0,32 0,86 4.699,62 2.784,96 7.484,58 1,72 %

 6.3  16.44.001 FDE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" UN 64 75,86 8,15 82,66 90,81 521,60 5.290,24 5.811,84 1,33 %

 7 COBERTURA-TELHAMENTO 92.905,53 21,29 %

 7.1  13358 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm 

com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 

toldo/cobertura/fechamento/etc

m² 141 152,98 57,53 125,60 183,13 8.111,73 17.709,60 25.821,33 5,92 %

 7.2  060247 SIURB TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM 

PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

m² 505 110,97 20,65 112,19 132,84 10.428,25 56.655,95 67.084,20 15,37 %

 8 PALCO E FLOREIRA 91.391,15 20,94 %

 8.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 90,5 152,29 36,22 146,09 182,31 3.277,91 13.221,15 16.499,06 3,78 %

 8.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,5 652,91 20,02 761,58 781,60 110,11 4.188,69 4.298,80 0,99 %

 8.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 104,5 18,03 7,75 13,83 21,58 809,88 1.445,23 2.255,11 0,52 %

 8.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,5 16,68 5,61 14,36 19,97 8,42 21,54 29,96 0,01 %

 8.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 211 15,41 4,06 14,39 18,45 856,66 3.036,29 3.892,95 0,89 %

 8.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,5 13,67 3,03 13,33 16,36 413,60 1.819,54 2.233,14 0,51 %

 8.7  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 30,5 143,17 85,90 85,49 171,39 2.619,95 2.607,45 5.227,40 1,20 %

 8.8  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 51 74,62 9,66 79,67 89,33 492,66 4.063,17 4.555,83 1,04 %

 8.9  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 27,5 92,61 23,56 87,30 110,86 647,90 2.400,75 3.048,65 0,70 %

 8.10  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 59 109,98 40,29 91,37 131,66 2.377,11 5.390,83 7.767,94 1,78 %

 8.11  121121 SBC REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 32 40,11 10,41 37,61 48,02 333,12 1.203,52 1.536,64 0,35 %

 8.12  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 32 13,11 5,17 10,52 15,69 165,44 336,64 502,08 0,12 %

  



  

 8.13  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 68,5 119,94 11,63 131,95 143,58 796,66 9.038,57 9.835,23 2,25 %

 8.14  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 209 13,43 2,55 13,53 16,08 532,95 2.827,77 3.360,72 0,77 %

 8.15  Technisan 

02 

Próprio PORCELANATO EXTERNO ACETI. PADRÃO MADEIRA (REF: SBC 171480) m² 68,5 295,29 10,37 343,12 353,49 710,35 23.503,72 24.214,07 5,55 %

 8.16  022151 SBC RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES 

C/REAPROVEITAMENTO

m² 47 11,01 9,97 3,21 13,18 468,59 150,87 619,46 0,14 %

 8.17  Technisan 

01 

Próprio Revestimento de piso com basalto irregular ou concreto em formas orgânicas 

variadas, aplicada com argamassa de cimento e areia traço 1:5 (REF: ORSE 

4269)

m² 13 97,29 6,89 109,58 116,47 89,57 1.424,54 1.514,11 0,35 %

 9 BANCO 6.668,59 1,53 %

 9.1  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 15 143,17 85,90 85,49 171,39 1.288,50 1.282,35 2.570,85 0,59 %

 9.2  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 1,5 74,62 9,66 79,67 89,33 14,49 119,51 134,00 0,03 %

 9.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 8 92,61 23,56 87,30 110,86 188,48 698,40 886,88 0,20 %

 9.4  35.04.130 CPOS/CDH

U

Banco de madeira sobre alvenaria m² 8 254,76 73,13 231,84 304,97 585,04 1.854,72 2.439,76 0,56 %

 9.5  121121 SBC REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 10 40,11 10,41 37,61 48,02 104,10 376,10 480,20 0,11 %

 9.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 10 13,11 5,17 10,52 15,69 51,70 105,20 156,90 0,04 %

 10 ÁREA DAS BANDEIRAS 16.791,69 3,85 %

 10.1  54.04.360 CPOS/CDH

U

Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 

10 cm

m² 20,5 101,78 11,51 110,33 121,84 235,96 2.261,76 2.497,72 0,57 %

 10.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 25 92,61 23,56 87,30 110,86 589,00 2.182,50 2.771,50 0,64 %

 10.3  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10 143,17 85,90 85,49 171,39 859,00 854,90 1.713,90 0,39 %

 10.4  94304 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 1,5 74,62 9,66 79,67 89,33 14,49 119,51 134,00 0,03 %

 10.5  200110 SBC MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m UN 3 2.569,71 897,07 2.179,13 3.076,20 2.691,21 6.537,39 9.228,60 2,11 %

 10.6  121121 SBC REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 7 40,11 10,41 37,61 48,02 72,87 263,27 336,14 0,08 %

  



  

 10.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7 13,11 5,17 10,52 15,69 36,19 73,64 109,83 0,03 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.186,10 2,33 %

 11.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200 4,79 1,46 4,27 5,73 292,00 854,00 1.146,00 0,26 %

 11.2  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 200 8,20 4,58 5,24 9,82 916,00 1.048,00 1.964,00 0,45 %

 11.3  Technisan 

03 

Próprio IL-65 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, REFERENCIA PERFIL 33x27mm, COM 

FITA EMBUTIDA, 12W, 2700K, REFERENCIA STELLA (REF: FDE 09.09.041)

UN 16 294,46 44,92 307,58 352,50 718,72 4.921,28 5.640,00 1,29 %

 11.4  004771 SBC LAMPADA LED SOLLAR BULBO 7W BRANCA BIVOLT UN 30 39,99 0,00 47,87 47,87 0,00 1.436,10 1.436,10 0,33 %

 12 LIMPEZA DA OBRA 3.028,20 0,69 %

 12.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 618 4,09 2,78 2,12 4,90 1.718,04 1.310,16 3.028,20 0,69 %

Totais -> 66.315,22 370.092,19 436.407,41

Total Geral 436.407,41

Total sem BDI 364.563,75

Total do BDI 71.843,66

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Santa Maria, 29 de setembro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 
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