
BDI CALCULADO 19,71%

Valor total da Obra sem BDI 
364.563,75R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
436.419,27R$                  %

Valor de material 309.196,82R$            84,81% Valor de material 370.139,51R$                  84,81%

Valor de mão de obra 55.366,93R$              15,19% Valor de mão de obra 66.279,75R$                    15,19%

ISS da cidade

Dilermando de Aguiar - RS

% ISS sobre a obra

BDI CALCULADO 25,43%

Valor total da Obra sem BDI 
357.466,54R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
448.370,28R$                  %

Valor de material 309.286,41R$            86,52% Valor de material 387.937,94R$                  86,52%

Valor de mão de obra 

48.180,13R$              13,48%

Valor de mão de obra 

60.432,34R$                    13,48%

ISS da cidade

Santa Maria - RS

% ISS sobre a obra

PROJETO COBERTURA METALICA PRAÇA BALTAZAR BORGES MARINHO- DILERMANDO DE AGUIAR

ONERADO (NÃO DESONERADO)

4,00%

0,61%

Santa Maria, setembro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS 

que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.

BDI ADOTADO: 19,71%

Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário 

tributário mais favorável à Administração

0,00

DESONERADO

4,00%

0,47%
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