PROJETO COBERTURA METALICA PRACA BALTAZAR BORGES MARINHO- DILERMANDO DE AGUIAR

Resumo da comparacado entre os or¢camentos que gerem menor custo possivel para o empreendimento a partir do cenario
tributario mais favoravel a Administragéo

ONERADO (NAO DESONERADO)

BDI CALCULADO 19,71%
Valor total da Obra COM
Valor total da Obra sem BDI | R$ 364.563,75 % BDI R$ 436.419,27 %
Valor de material R$ 309.196,82 84,81% Valor de material R$ 370.139,51 84,81%
Valor de méo de obra R$ 55.366,93 15,19% Valor de médo de obra R$ 66.279,75 15,19%
ISS da cidade 4.00%
Dilermando de Aguiar - RS Dads
% 1SS sobre a obra 0,61%
DESONERADO
BDI CALCULADO 25,43%
Valor total da Obra COM
Valor total da Obra sem BDI | R$ 357.466,54 % BDI R$ 448.370,28 %
Valor de material R$ 309.286,41 86,52% Valor de material R$ 387.937,94 86,52%
R$ 48.180,13 13,48% R$ 60.432,34 13,48%
Valor de méo de obra Valor de méo de obra
ISS da cidade 4.00%
Santa Maria - RS e
% ISS sobre a obra 0,47%
BDI ADOTADO: 19,71%

Santa Maria, setembro de 2023

1AGO MOTTECY.

THIAGO MOTTECY:"
PIOVEZAN:
01235762025

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361

Para a composicao do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013 para cada item, a excessao do 1SS
que é municipal e da CPRB, cujo valor ndo é previsto por tal Acérdao.
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