
  

SINAPI EMISSÃO: ago/23 SIURB EMISSÃO: jan/23

SBC EMISSÃO: set/23 FDE EMISSÃO: jul/23

ORSE EMISSÃO: jun/23 CPOS EMISSÃO: ago/23

Horista: 112,77

Mensalista: 69,88%

BDI:

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16,0  = =2h semana * 4 semanas * 2 meses = 16h

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,0  = Placa 2m*1m=2,00m²

 3 FUNDAÇÕES

 3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 48,0  = 16 estacas * 3m = 48m

 3.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 114,0  = 114kg conforme projeto de fundações

 3.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 310,0  = 310kg conforme projeto de fundações

 3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21,5  = =16 blocos * (4*0,5m*0,6m) * 10% = 21,5m²

 3.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 3,0  = =16 blocos * (0,5m*0,5m*0,6m) * 10% = 3m³

 3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100,0  = 100kg conforme projeto de fundações

 4 COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL

 4.1 INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 4.951,0  = peso conforme projeto estrutural

 4.2 PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 4.951,0  = peso conforme projeto estrutural
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 5 COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERÇAS

 5.1 INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 3.752,0  = peso conforme projeto estrutural

 5.2 PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 3.752,0  = peso conforme projeto estrutural

 6 LIGAÇÕES

 6.1 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 315,0  = peso conforme projeto estrutural

 6.2 SOLDA DE ESTRUTURA METÁLICA. REF.: SINAPI 100377 KG 8.703,0  = 3752kg + 4951kg = 8703kg

 6.3 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" UN 64,0  = 4un * 16 = 64un

 7 COBERTURA-TELHAMENTO

 7.1 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm 

com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 

toldo/cobertura/fechamento/etc

m² 141,0  = =((3,51m*17m)+(3,51m*11,85m)+(3,51m*7,65m))*10% = 141m²

 7.2 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM 

PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

m² 505,0  = =((14,34m*17m)+(14,34m*11,85m)+(5,84m*7,65m))*10% = 505m²

 8 PALCO E FLOREIRA

 8.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 90,5  = (41,55m² vigas baldrame +33,18m² vigas topo palco e pilares + 

21*(4*0,3m*0,3m) blocos de fundaçao) *10% = 90,5m²

 8.2 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,5  = (2,5m³ vigas baldrame+1,83m³ vigas topo palco e pilares + 

21*0,3m*0,3m*0,3m dos blocos de fundaçao)*10% = 5,5m³

 8.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 104,5  = peso conforme projeto estrutural

 8.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,5  = peso conforme projeto estrutural

 8.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 211,0  = peso conforme projeto estrutural

 8.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,5  = peso conforme projeto estrutural

 8.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 30,5  = ((34,4m*0,52m)+(3,42m²)+(0,43m*2m²)+(10,5m*0,52m))*10% = 30,5m²

 8.8 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 51,0  = ((62,16m²*0,64m)+(0,43m²*1,5m)+(3,38m²*1,05m)+(3,14m²*0,72m)) = 51m³

  



  

 8.9 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 27,5  = (9,42m*1,35m+7,12m²+2,16m²+1,74m*1,75m)*10% = 27,5m²

 8.10 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 59,0  = (21,54m+11,12m+9,7m+8,62m+1,28m+1,28m)*10% = 59m

 8.11 REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 32,0  = 

=(21,54m*0,72m+1,5m*0,72m+1,3m*0,72m+10,16m*0,72m+0,43m²*2+3,38m²)*
 8.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 32,0  = 

=(21,54m*0,72m+1,5m*0,72m+1,3m*0,72m+10,16m*0,72m+0,43m²*2+3,38m²)*

10% = 32m²
 8.13 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 68,5  = 62,1*10% = 68,5m²

 8.14 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 209,0  = peso conforme projeto estrutural

 8.15 PORCELANATO EXTERNO ACETI. PADRÃO MADEIRA (REF: SBC 171480) m² 68,5  = 62,1m²*10%=68,5m²

 8.16 RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES 

C/REAPROVEITAMENTO

m² 47,0  = =((14,54+38,15)*0,8)*10% = 47m² (considerando 80% de quebra

 8.17 Revestimento de piso com basalto irregular ou concreto em formas orgânicas 

variadas, aplicada com argamassa de cimento e areia traço 1:5 (REF: ORSE 

4269)

m² 13,0  = =((11,28+27,56+(38,49*0,4))*10%)-47m²=13m²

 9 BANCO

 9.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 15,0  = (29,74m*0,45m)*10% = 15m²

 9.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 1,5  = (2,76m²*0,45m) *10% = 1,5m³

 9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 8,0  = (7,12m²)*10% = 8m²

 9.4 Banco de madeira sobre alvenaria m² 8,0  = (7,12m²)*10% = 8m²

 9.5 REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 10,0  = =(19,52m*0,45m)*10%=10m²

 9.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 10,0  = =(19,52m*0,45m)*10%=10m²

 10 ÁREA DAS BANDEIRAS

  



  

 10.1 Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 

10 cm

m² 20,5  = 18,45m²*10% = 20,5m²

 10.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 25,0  = (0,6m*0,6m+2,66m²+19,2m²)*10%=25m²

 10.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10,0  = (2,4m²+2,57m²+1,87m²+17,7m*0,1m)*10%=10m²

 10.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 1,5  = (2,22m²*0,6m)*10%=1,5m³

 10.5 MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m UN 3,0  = 3 mastros de 7m = 3un

 10.6 REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO EXTERNO m² 7,0  = =(3*0,6m*1m+1,87m²+2,57m²)*10% = 7m²

 10.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7,0  = =(3*0,6m*1m+1,87m²+2,57m²)*10% = 7m²

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 11.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,0  = 200m

 11.2 Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 200,0  = 200m

 11.3 IL-65 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, REFERENCIA PERFIL 33x27mm, 

COM FITA EMBUTIDA, 12W, 2700K, REFERENCIA STELLA (REF: FDE 

09.09.041)

UN 16,0  = 2 lampadas* 8 porticos = 16un

 11.4 LAMPADA LED SOLLAR BULBO 7W BRANCA BIVOLT UN 30,0  = 5 lampadas* 8 porticos = 30un

 12 LIMPEZA DA OBRA

 12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 618,0  = 16,93m*36,5m = 618m²

Total sem BDI 364.563,75

Total do BDI 71.843,66

Total Geral 436.407,41

Santa Maria, 29 de setembro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361
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