MEMORIAL TECNICO
CADERNO DE ENCARGOS

PROJETO: COBERTURA METALICA DA PRACA BALTAZAR
BORGES MARINHO NA CIDADE DE DILERMANDO DE
AGUIAR, RIO GRANDE DO SUL
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1. APRESENTACAO

O presente caderno de encargos tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados e apresentar as condicfes de execucdo do objeto que devem ser atendidas.
Através disso, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das
exigéncias para a execu¢do do PROJETO DE COBERTURA METALICA DE PRACA, na
cidade de Dilermando de Aguiar/RS.

Com a finalidade de realizar a construcdo da Estrutura Metalica de Cobertura,
foram projetados as estacas e os blocos em concreto armado, e os pilares, banzos,
barras, elementos de travamento, tercas e floreiras em estrutura metalica para a praca
localizada na cidade de Dilermando de Aguiar-RS.

E previsto em projeto todas as etapas para a execucdo das estacas, blocos de
fundacao, pilares de travamento, banzos, barras, tercas, elementos de travamento e
telhamento da cobertura. Ainda, foi projetada a estrutura do palco e da area dos mastros
das bandeiras da praca.

O profissional que devera acompanhar a obra é pelo menos um engenheiro civil ou
arquiteto. Cada profissional devera cumprir uma carga horéaria especificada no orgcamento.

E previsto a emissdo de ART de execucdo de obra e ART de fiscalizag&o.

Com relacdo aos servicos preliminares da execucdo da obra ndo esta prevista a
instalacdo de um canteiro de obra.
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2. DISPOSITIVOS GERAIS
Este Caderno de Encargos fard parte integrante do CONTRATO,

independentemente de transcricao.

2.1 MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL

A CONTRATADA deverd empregar somente mdo de obra qualificada na
execucao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal durante todo o
periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servi¢os, uma relacéo
com o nome, RG e atribuicdo de todos os seus funcionarios que irdo participar da
execucao da obra, bem como a cépia da carteira de trabalho destes, de forma a
comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material
de expediente, contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a
esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execug¢ao dos servicos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s
equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucdo da obra dever&o estar utilizando
0S equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis,
regulamentos e posturas referentes a obras publicas e sua seguranca e o
pagamento das despesas decorrentes da legislagéo trabalhista, bem como os
impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagBes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

— Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
— Certiddo de Regularidade de Situacao perante o FGTS; e

— Certiddo de Quitacao do ISS referente ao contrato.
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2.2 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
A CONTRATADA serd responsavel pelas medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros, e devera manter no local da obra o kit de primeiros
SOCOITOS.

Todos deverao estar vestindo uniformes em que apareca o nome da empresa
de forma visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a
funcdo do empregado.

A CONTRATADA devera manter no local medicamentos basicos de primeiros
socorros bem como profissional treinado para este fim. Devera haver no local da
obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislagcéao
em vigor.

E obrigatorio o fornecimento pela CONTRATADA de agua potavel, filtrada e
fresca para os trabalhadores.

A contratada deverd apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos), elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de
seguranca do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

— memorial sobre condicdbes e meio ambiente de trabalho, levando em
consideracdo os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas
medidas preventivas;

— projeto de execucao de protecdes coletivas;

— programa educativo de prevencao de acidentes e doencas do trabalho com,
no minimo, 6 horas de carga horaria.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucdo da obra dever&o estar utilizando
0s equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA deveréa providenciar equipamentos de protecao individual,
EPI, equipamentos de protecdo coletiva, EPC, necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigcos, conforme normas na NR-06, NR-10
e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca
coletivo, em consonancia com o PGR especifico tanto da empresa quanto da

obra planejada.
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Deverédo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de
protecao individual basica fornecidos pela CONTRATADA. N&o sera permitida a
permanéncia de operarios descalgcos ou utilizando chinelos de dedo, sem
uniforme ou sem capacete no interior da obra. Sera obrigatdrio para todos os
operérios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI (Equipamentos de
Protecédo Individual) conforme a exposi¢cao ao risco, tais como: capacete; botina
de couro com ou sem bigueira de aco, conforme cada caso; luvas de raspa;
oculos para solda; 6culos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de
seguranca; luvas de borracha para protecdo em trabalhos com eletricidade;
avental, mangote e perneira de raspa para servicos de soldagem; mascaras
contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de
conservacao e uso. O fornecimento, manutencéo e reposicdo dos uniformes e
dos EPI é de obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operarios
e aos membros da fiscalizacdo sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

As areas circunvizinhas a obra deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma
gue pessoas que transitarem nas proximidades n&o se acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular
a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO e a NR-35 — TRABALHO EM ALTURA. As empresas que
ndo cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho seréo

penalizadas na forma da lei.

2.3 MATERIAIS

Todos o0s materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
As marcas citadas nestas especificacbes constituem apenas referéncia,
admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicara o local onde poderdo ser armazenados O0S
materiais, que serao todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda

de todo material estocado séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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A utilizacdo dos materiais far-se-4 somente ap0s a respectiva aprovacao por
parte da FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso - podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Teécnicas
Brasileiras.

Seré& de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnoldgico de
todas as atividades da construcdo e de todos 0s materiais a serem empregados
na obra, incluindo a realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da
perfeita observancia das especificacbes, no que se referirem aos materiais a
serem empregados na obra e aos servi¢os, de conformidade com as exigéncias e
recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da
FISCALIZACAO.

O controle tecnolégico dos materiais devera garantir integralmente a
aplicagdo dos materiais especificados e verificar a conformidade destes com as
normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA devera encaminhar a FISCALIZACAO, 2 (duas) copias dos
manuais de manutencao e operacédo de todos os equipamentos instalados, bem
como os catélogos referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por
orgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO podera, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de
todo material, equipamentos e instalagbes que ndo estejam em conformidade
com as especificagbes e normas técnicas vigentes, sem qualquer 6nus para a

mesma.

2.3.1 Substituicdo de materiais
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condi¢cBes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.
A substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa autorizagdo da

FISCALIZACAO, por escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.
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A comprovacéo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos
de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional
habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgdo publico ou da
iniciativa privada, com o devido credenciamento. Cabe a CONTRATADA a
comprovacéo da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer despesa
necessaria, sem 6nus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos
mencionados acima, quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus
similares, a CONTRATADA apresentard& uma proposta de substituicdo para
aprovacao da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio so
poderao ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— declaracdo que a substituicdo se fard sem 6nus para o CONTRATANTE; e

— apresentacao de provas de condi¢cdes de similaridade compreendendo como
peca fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnoldgico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado
desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos
o valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado

como justificativa para a mudanca da especificacao.

2.3.2 Principios Sustentaveis

De acordo com o Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis - 2016, a licitacdo
sustentavel devera considerar, no minimo, ao lado de aspectos sociais e da
promocédo do comeércio justo no mercado global, os seguintes aspectos:
— reducédo do consumo;
— andlise do ciclo de vida do produto (producao, distribui¢cdo, uso e disposi¢ao)
para determinar a vantajosidade econdmica da oferta;
— estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de
oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos sustentaveis, até
gue esta nova realidade passe a representar regra geral e ndo excegcdo no

mercado brasileiro; e
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— fomento da inovacdo, tanto na criacdo de produtos com menor impacto
ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a
poluicédo e a presséo sobre o0s recursos naturais.

Sendo assim, podemos afirmar que a licitacdo sustentavel ndo pode mais ser
considerada como excecdo no cotidiano da Administracdo Publica. Ao contrario,
ainda que sua implantacdo esteja ocorrendo de uma maneira gradativa, a
realizacdo da licitagdo sustentavel pela Administracdo Publica, deixou de ser
medida excepcional para ser a regra geral.

De acordo com o Art. 4° do Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, que
regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666/93, constituem diretrizes de
sustentabilidade, entre outras:

— menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, agua, ar);

— preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

— maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

— maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

— maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

— uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

— origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,

servicos e obras.

2.3.2.1 Aquisicado de materiais locais
A aquisicao de materiais locais, ou préximos a obra é sustentavel, economizando
custos com transporte, além de reduzir o desperdicio (por exemplo, em cargas de

areia) e reduzir a poluicdo ambiental.

2.3.2.2 Uso de materiais reciclados ou ecologicamente corretos
Com o crescimento do interesse pela sociedade por produtos e processos
ecologicamente corretos e, a preocupacdo com o ciclo de vida do produto, a
reciclagem ganha forca e a logistica reversa e o marketing verde sdo uma das
principais ferramentas que, além de contribuir para a redugcdo dos impactos
ambientais, visa manter uma melhor imagem da organizacdo como também na

reducdo de custos operacionais.
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2.4 TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da
CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos
Residuos Sdlidos é obrigacdo da CONTRATADA dar destinacdo final
ambientalmente adequada aos residuos de constru¢cédo e demolicdo (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes para que durante o
carregamento e o transporte, o po, e detritos, ndo prejudiguem as atividades
normais da FISCALIZACAO, efetuando a limpeza constante nas areas afetadas
pelos servigcos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos
servicos de bota-fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou
danos causados no local de bota-fora, sdo exclusivamente da CONTRATADA,
ndo cabendo & FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou correcdo de valor
contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

Nenhum servico ou aquisi¢do que resulte em acréscimo de despesa para
0 CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizacado
por escrito da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar e do fiscal do
contrato, que ndo delegar4d esta atribuicdo para nenhum membro da
FISCALIZACAO.

2.5 RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com estas Especificacdes
Técnicas e demais documentos fornecidos, bem como por possiveis danos
causados nas areas do entorno, edificio ou unidades vizinhas, decorrentes da
realizagéo dos ditos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT de execucdo da obra (em nome do responsavel técnico da
CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execucdo da obra
deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e
submetidos & aprovacio da FISCALIZACAO, sempre por escrito.
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Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo,
nos termos do art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro, respondera pela solidez e
seguranca da edificacdo, nos servicos contratados, além de responder
integralmente pelos danos que porventura causar a terceiros, em razao da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos
termos do art. 445, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e
imperfeicdes, inaparentes ou ocultos, que venham a ser constatados na
edificacdo nos servi¢cos contratados, independentemente dos prazos de garantia
oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se o0s defeitos
comprovadamente provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia,
a CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) cépia da nota fiscal e respectivo

certificado de garantia.

12

O prazo prescricional para intentar agéo civil € de 10 anos, conforme artigo 205 do

novo Caddigo Civil Brasileiro.

2.6 PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacao
de todos os desenhos, dos projetos, das especificacbes e da documentacéo
técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execuc¢ao da obra.

Do resultado desta verificacdo preliminar, obrigatoriamente feita antes da
assinatura do contrato, deverd& a CONTRATADA dar imediata comunicagéo
escrita a CONTRATANTE, ainda durante o processo licitatorio apontando
discrepancias, omissées ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros
embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a
responsabilidade e os 6nus decorrentes.

Em nenhuma hip6tese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de
projetos fornecidos com estas especificagdes para justificar qualquer incorre¢cao
na execucao da obra ou servigos que ndo observem a boa técnica.

Quando determinada nas Especificacbes a apresentacdo, pela
CONTRATADA, de Projetos ou detalhes para aprovacdo da FISCALIZACAO, os
originais respectivos, tanto das plantas (em papel e midia digital AUTOCAD ou
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REVIT, conforme cada caso), como das memobrias de calculo (WORD ou
EXCEL), deveréo ser fornecidos.

Os desenhos e as memorias de calculo deverdo obedecer as normativas da
ABNT. Os originais deverdo ser assinados por profissionais registrados no
CREAJ/CAU, e apresentados sem dobras, emendas ou rasuras.

As aprovagBes parciais por parte da FISCALIZACAO de projetos elaborados
pela CONTRATADA, ndo eximem 0s projetistas de responsabilidade por erros ou
falhas que os mesmos possam conter.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes,
serdo adotadas as seguintes posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

— o0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

— os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0s mais antigos;

— as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacdes Técnicas e
estas sobre o Caderno de Encargos — PINI;

— todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas
Especificacbes Técnicas ou no orgamento descritivo serdo interpretados como
partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergéncia néo indicados, prevalece o que melhor atender
as necessidades da obra, a critério da FISCALIZACAO.

Durante o andamento da obra, podera a CONTRATANTE apresentar
desenhos suplementares. Porém, ndo podera ser introduzida qualquer
modificacdo, por parte da CONTRATADA, nos projetos e especificacoes
fornecidos.

As alteracbes que porventura forem necessarias e sejam solicitadas pela
CONTRATADA somente poderdao ser efetuadas com a autorizagao por escrito
da FISCALIZACAO.

2.7 DIARIOS DE OBRAS
A CONTRATADA devera providenciar o livro DIARIO DE OBRAS antes do

inicio da obra/servico, em trés vias, com numero de paginas suficiente para
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14

atender todo o periodo de execucdo dos servigos, com os dados da empresa e
seus responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura.

O DIARIO DE OBRAS devera estar devidamente numerado e rubricado pela
FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, e devera permanecer disponivel para
escrituragéo no local da obra/servigo.

Serdo obrigatoriamente registrados no DIARIO DE OBRAS, pela

CONTRATADA, as seguintes informacdes:

— como primeira observagao, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo
da primeira Ordem de Servico;

— as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— as falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

— as consultas a fiscalizacéo;

— as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

— 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

— asrespostas as interpelacdes da fiscalizacéo; e

— outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

Serao registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:

— observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no “DIARIO
DE OBRAS”;

— observacbes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s
Projetos, Especificacdes, prazos e cronogramas;

— solucbes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;

— restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

— determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do Projeto e
Especificacoes; e

— outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo devam ser objeto de registro.
2.8 NORMAS A OBSERVAR

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos

Decretos, das Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais),

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
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dos Regulamentos, das Resolugbes, das Instrugcdes Normativas e das demais
normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citacao:

— Cadigos, lei de uso e ocupacao do solo, leis, decretos, portarias e normas
federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias
de servigos publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

— Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

— Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

— Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

— Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA e CAU; e

— Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servico, quanto a
Leis, Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA
deverd comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciar4d a adequacéo a
legislagdo pertinente. Somente depois de feitas as devidas adequacdes, a
FISCALIZACAO autorizara a execucdo do servico.

Em caso de divergéncia, sera adotada a seguinte prevaléncia:

a) As normas da ABNT e as do Governo do Estado e de suas concessionarias
de servigcos publicos prevalecem sobre estas Especificagcbes Técnicas e estas,
sobre os projetos e caderno de encargos;

b) As especificacbes técnicas prevalecem sobre o orcamento, quanto a
descrigcéao do servico;

c) As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

d) Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

e) Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados
nestas especificacdes técnicas, assim como 0s servicos aqui mencionados nao

constantes dos desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.
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Nos casos omissos ou suscetiveis de davida, a CONTRATADA devera
recorrer & FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as

decis0fes finais sempre comunicadas por escrito.

2.9 PROTEC}@ES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratagdo, a
CONTRATADA deverd fazer a vistoria no local acompanhada pela
FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias possiveis, como fundacdes,
areas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e
orientacdo, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servi¢cos
esses que deverdo estar inclusos no preco global.

Todas as medidas para sinalizacao, interdicao e isolamento da area, deverao
ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as
normas internas de seguranca.

SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS
Os servigcos prestados devem ser executados em conformidade com as

normas técnicas e com as melhores préaticas de mercado.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
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3. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

O acompanhamento da obra deve possuir no minimo o seguinte apoio

técnico:
1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
1.1 PESSOAL
1.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil
credenciado pelo CREA ou Arquiteto credenciado pelo CAU como responsavel
técnico pela obra/servico. Tal profissional devera acompanhar toda a execucgao
da obra e permanecer no local da obra por pelo menos 2 horas semanais,
totalizando 16 horas no periodo total da obra, de forma a garantir a correta
execucao.

A CONTRATADA devera realizar e apresentar o licenciamento da obra junto
a empresa CONTRATANTE.

O responsavel técnico deverd estar em condicdes de responder a
FISCALIZACAO sobre qualquer questionamento de carater técnico e sobre a
execucao do objeto deste projeto basico. A alteracdo do profissional, durante o
transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo
profissional, nas mesmas condicfes exigidas na fase de habilitacdo da licitacao;
— Emissao de nova ART/RRT de execucao da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra;

— Registro no livro de diario de obras da substituicéo; e

— Reunifo junto & FISCALIZACAO para apresentacdo do novo responséavel

técnico.
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4. SERVICOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART
e/ou RRT necessarias para execucéo do objeto e apresentar & FISCALIZACAO
juntamente com o comprovante de pagamento.

A ART/RRT devera descriminar a execucédo dos servi¢os, de forma a garantir
gue todos aqueles servicos que s6 podem ser executados mediante emisséao de
ART/RRT estejam devidamente cobertos por um responsavel técnico.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do
projetista responsavel pela elaboracdo dos projetos. O mesmo é valido para a
ART/RRT de execucdo da obra ou servico de engenharia que deve estar no
nome do responsavel técnico indicado pela empresa. No caso de substituicdo do
responsavel técnico, nova ART/RRT devera ser emitida, paga e apresentada a
FISCALIZACAO, porém sem qualquer 6nus & CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO
previamente ao seu pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a
obra ou servigo de engenharia. Erros de preenchimento ndo serdo aceitos e o
documento serd desconsiderado, devendo a CONTRATADA reapresentar
ART/RRT com dados corretos.
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5. SERVICOS PRELIMINARES

2 SERVICOS PRELIMINARES
21 CANTEIRO DE OBRAS
211 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Todo material destinado a aplicacdo na obra, apoio a constru¢cdo, maquinas e
equipamentos ou entulho, deverd ser armazenado ou instalado de forma
rigorosamente planejada. Em nenhuma hipotese, podera existir qualquer material
depositado nas areas da obra sem estar sistematicamente empilhado em local
previamente identificado para essa finalidade. N&o serdo aceitos pela
FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta ou desorganizagéo das
pilhas de material.

A FISCALIZACAO determinara & CONTRATADA a imediata retirada de
qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacéo
daqueles cuja armazenagem nao se enquadre em padrdes de elevada qualidade
e produtividade.

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho -
DRT, antes do inicio da obra, as seguintes informacdes:

— Endereco da obra;

— Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
— Tipo de obra;

— Data prevista para inicio e término da obra; e

— Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO um comprovante da
comunicacédo prévia a DRT.

As areas de vivéncia deverdo ser mantidas em perfeito estado de
conservagao e limpeza. As areas circunvizinhas da obra deveréo ser isoladas e
sinalizadas de forma que pessoas que transitarem nas proximidades ndo se
acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular
a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO.
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O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho
implicara em penaliza¢des na forma da lei.

De acordo com a IN n° 01/2010, Art. 4° § 3°, devera ser assegurado o fiel
cumprimento ao Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil
(PGRCC), nas condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, através da Resolugcdo 307, de 5 de julho de 2002 e as
normas da ABNT, especificamente as NBR 15.112/04,15.113/04, 15.114/04,
15.115/04 e 15.116/04.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrées
exigidos pelas concessionarias de servicos publicos e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18).

O entulho proveniente da obra, durante sua execuc¢do, devera ser removido
continuamente para local autorizado pelo governo local. O local da obra devera
estar permanentemente limpo e organizado.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa modelo da Prefeitura
Municipal de Dilermando de Aguiar.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, as interrupcdes de fornecimento de agua e

de energia elétrica decorrentes da execucao dos servicos, se for o caso.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
il TeChnlsan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
[ Contato (55) 9-9944-8098

20



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

6. FUNDACOES

100897

95584

95579

96537

96557

96545

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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FUNDACOES

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS  KG
DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM.

AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = KG
16,0 MM. AF_09/2021_PS

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ~ m2
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS m3
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

Para as fundacdes da estrutura de cobertura foram projetadas estacas para

cada um dos pilares.

Elas foram dimensionadas com 40 cm de diametro e com 3,00 m de

comprimento.

Também € prevista a execucdo de bloco de concreto armado para cada

estaca. O mesmo terd dimensodes de 50x50x60 cm, com estribos de 8 mm.

O concreto utilizado deve ser de fck = 25 MPa. As armaduras com bitola

inferior a 5 mm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-
50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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7. COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL

4 COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL
4.1 Proprio INSTALACAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE KG
Technisan41 OBRA, TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE E PINTURA. REF.: SINAPI 100763
4.2 30640 SIURB PERFIL DE ACO ASTM-36 KG

Sobre as estacas de 40 cm de didmetro, foram projetados pilares metalicos
com perfis BOX 300x200x2 mm. Esses, serdo soldados em chapas, que por sua
vez devem ter 4 chumbadores 3/4” PE_CHB19 concretados juntos com o0s
blocos.

Para os banzos inferiores e superiores dos porticos, foram dimensionados
perfis BOX 75x125x3,35 mm BOX 100x125x3 mm, respectivamente.

Nas barras inferiores e superiores dos pérticos serdo utilizados perfis BOX
75X75x2 mm.

As ligacdes entre os perfis metalicos devem ser executadas com solda.

Os perfis metalicos serdo em ago ASTM A-36.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade

dos trabalhos que executar.
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8. COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERCAS

5 COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERCAS
51 Proprio INSTALACAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE KG
Technisan41 OBRA, TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE E PINTURA. REF.: SINAPI 100763
5.2 30640 SIURB PERFIL DE ACO ASTM-36 KG

As tercas, instaladas sobre os banzos superiores, devem ser do perfil
100x50x3 mm, sendo 100mm de altura.

Para o travamento dessas tercas, € prevista a execucdo de perfis BOX
25x25x0,9 mm. J& para o travamento lateral dos pilares, o perfil utilizado deve ser
0 BOX 200x100x2 mm, sendo 200mm de altura.

Para o apoio das floreiras pendentes, serédo soldadas nos pilares barras com
BOX 25x25x0,9 mm com um gancho soldado na ponta para encaixe das
correntes das floreiras.

As ligacdes entre os perfis metalicos devem ser executadas com solda.

Os perfis metélicos serdo em aco ASTM A-36.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade

dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
II TeChnlsan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
[ Contato (55) 9-9944-8098




6.2
6.3

9. COBERTURA

00001332 SINAPI

Technisan43 Préprio
16.44.001 FDE

LIGACOES
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)
74,69 KG/M2

SOLDA DE ESTRUTURA METALICA. REF.: SINAPI 100377
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES
QUIMICOS D=3/4"

24

KG
UN

A ligacao dos pilares nos blocos de fundacéo se dara com chapas 450x350x10 mm
e chumbadores 3/4” PE_CHB19.

Serao utilizadas chapas 300x200x10 mm para a ligacéo entre o topo dos pilares e

os banzos superiores.

As demais ligacdes entre perfis metalicos serdo soldadas, conforme detalhes em

projeto.

Os perfis metalicos serdo em aco ASTM A-36.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.

,Il Technisan
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10.COBERTURA - TELHAMENTO

7 COBERTURA - TELHAMENTO

7.1 13358 ORSE Fornecimento e instalacédo de chapas de policarbonato m2
alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em
policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc

7.2 060247 SIURB TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO E=0,5MM, m2

H=40MM COM PINTURA ELETROLITICA COR BRANCA 2
FACES

Para a cobertura do pavilhdo, € prevista a realizacdo do telhamento com telhas
trapezoidais em aco galvanizado de 0,5mm de espessura, h=40mm, pintadas na cor
branca.

No meio da cobertura, seré executado o fechamento com chapas de policarbonato
alveolar translucido, 6 mm.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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8.3
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11.PALCO E FLOREIRA

92265

96557

96543

96544

96545

96546

103335

94304

94994

99855

121121

88489

103913

92769

Technisan
02

022151

Technisan
01

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
SBC

Proprio

PALCO E FLOREIRA
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2”, EM
ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO
EXTERNO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO
ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.
AF_04/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

PORCELANATO EXTERNO ACETI. PADRAO MADEIRA
(REF: SBC 171480)

RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES
C/REAPROVEITAMENTO

Revestimento de piso com basalto irregular ou concreto em
formas orgénicas variadas, aplicada com argamassa de
cimento e areia trago 1:5 (REF: ORSE 4269)
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Para o palco da praca, serdo executadas vigas baldrames 15x30cm, pilaretes
15x15cm e vigas de cintamento 15x20cm, em concreto armado.

Ainda, estdo previstos blocos de fundacdo para cada pilarete de
30x30x30cm, e estribos de 8mm.

O fechamento do perimetro do palco se dard com tijolos ceramicos
14x9x19cm.

Sob o piso do palco que sera construido, primeiramente deve ser feita a
retirada do piso de basalto existente, com reaproveitamento, ja que 0 mesmo
sera utilizado para a pavimentacdo da area ao lado do mesmo, junto aos seus
acessos, e também na rampa (segundo o projeto arquitetdnico). Para isso, foi
prevista a perda de 20% do piso de basalto devido a possiveis quebras na
retirada.

O volume do palco e das rampas serd preenchido com um aterro, e sobre
eles mesmo serdo executados piso de concreto armado E=8cm e E=12cm,
respectivamente, conforme projeto de concreto armado.

Na sequéncia, sobre o palco, serd instalado piso em réguas de porcelanato
acetinado padréo madeira.

As paredes serdo rebocadas e pintadas com tinta acrilica premium, na cor
stepping stone (PPG 1010-4 Renner), ou similar.

Estdo previstos os corrimdos em aco galvanizado, conforme projeto
arquitetonico.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
il TeChnlsan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
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9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

uma floreira, conforme projeto arquitetdbnico, em alvenaria de tijolos ceramicos

12.BANCO

103335 SINAPI

94304 SINAPI

94994 SINAPI

35.04.130 CPOS/CDHU
121121 SBC

88489 SINAPI

Ao lado do palco da pracga, serd executado um banco, com 45cm de altura, e

14x9x19cm.

arenoso. Sobre o aterro, estd prevista a execucao de piso de concreto armado

O volume do banco sera preenchido com aterro mecanizado de solo argilo-

BANCO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

Banco de madeira sobre alvenaria

REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO
EXTERNO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

para a posterior colocacdo do banco de madeira sintética.

As paredes serdo rebocadas e pintadas com tinta acrilica premium, na cor

stepping stone (PPG 1010-4 Renner), ou similar.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
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10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

cada, é previsto um piso de concreto tipo drenante para plantio de grama e

13.AREA DAS BANDEIRAS

54.04.360

94994

103335

94304

200110
121121

88489

Na area onde serao instalados os 3 mastros de bandeira, com 7m de altura

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC

SINAPI

AREA DAS BANDEIRAS

Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio
de grama - 50 x 50 x 10 cm

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m
REBOCO PRONTO 3,0mm PREFABRICADO PARA USO
EXTERNO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

também um piso de concreto armado, com malha de 4.2mm.

com uma rampa em curva. Serdo utilizados blocos ceramicos na extremidade da

estrutura, e o preenchimento se dara com aterro mecanizado com solo argilo-

Sobre o piso de concreto armado, serd construida uma estrutura decorativa

arenoso, e por fim receber o piso de concreto armado E=8cm.

A rampa sera rebocada e pintada com tinta acrilica premium, na cor stepping

stone (PPG 1010-4 Renner), ou similar.

das bandeiras, o qual sera apoiado em barras de se¢ao quadrada 3/4”, chapas

Sobre essa estrutura, serd instalado o candeeiro existente junto a atual area

de ferro 30x30x3mm e 25x25x3mm, conforme projeto arquitetdnico

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
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14.INSTALACOES ELETRICAS

11 INTALACOES ELETRICAS

111 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.2 399 ORSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam = 25mm (3/4")
11.3 Technisan Préprio IL-65 LUMINARIA LED DE SOBREPOR, REFERENCIA
03 PERFIL 33x27mm, COM FITA EMBUTIDA, 12W, 2700K,
REFERENCIA STELLA (REF: FDE 09.09.041)
11.4 004771 SBC LAMPADA LED SOLLAR BULBO 7W BRANCA BIVOLT

Foi projetado um conjunto de lampadas do tipo LED G80, 7W, 3.000K
(referéncia Stella) nos pérticos de cobertura da praca. As mesmas devem ser
fixas em soquete/bocal E27 preto.

Nos pilares dos pérticos também sdo previstas luminarias em perfil de
sobrepor preto, referéncia perfil 33x27 mm da Flex LED, com fita IP65, 12W,
3000K, (referéncia Stella) e driver.

A fiacdo das luminarias deve ser realizada com cabos de cobre flexiveis
isolados, 2,5mm?, anti-chama 0,6/1,0KV, que passardao pelo interior de
eletrodutos de PVC 3/4”. Por sua vez, os eletrodutos passarao pelo interior dos
perfis metalicos.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
il TeChnlsan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
[ Contato (55) 9-9944-8098
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15.LIMPEZA DA OBRA

12 LIMPEZA DA OBRA
12.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

Por fim, a obra passara por uma limpeza final, nas partes internas e externas.
Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS

H CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
II Technisan
: Contato (55) 9-9944-8098
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16.ENTREGA DA OBRA

O recebimento da obra serd feito em duas fases ap0s comunicacdo da
conclusdo da obra pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Dilermando de
Aguiar:

16.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
deve ser passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas por um
representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

O recebimento provisorio ocorrerd 15 (quinze) dias da comunicacdo da
CONTRATADA e ap0s satisfeitas as seguintes condicdes:
- Realizacéo de todas as medicdes da obra, inclusive agueles referentes a
acréscimos e modificacoes;
- Entrega & Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, quando for o
caso, dos certificados de aprovacdo de instalacbes ou de garantia de
equipamentos, materiais ou servicos especializados;
- Entrega a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar dos
compromissos de manutencao gratuita de equipamentos ou instalacées especiais
durante o periodo de garantia;

- Entrega de Manual do Usuario.

Santa Maria, 29 setembro de 2023.
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