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TERMO DE REFERENCIA
1. Obijeto:
Contratagdo de empresa para a realizagdo da Implantacéo da Praca Integrativa do Memorial Ferroviario,
com mobiliario urbano e paisagismo, na Avenida Rocha Vieira, na cidade de Dilermando de Aguiar/RS.
Anexo 01 — Projeto Arquitetdnico;
Anexo 02 — Memorial Descritivo;
Anexo 03 — Planilha Orcamentéria;
Anexo 04 — Composigoes;
Anexo 05 — Cronograma fisico-financeiro;
Anexo 06 — Composi¢éo do BDI.

O terreno a ser implantada a praga situa-se na Avenida Rocha Vieira proximo a rétula, com area total
de 2.020m?, com medidas e confrontacfes de acordo com a Certiddo de transcri¢do n° 63.318, do Registro de
Iméveis de Santa Maria/RS.
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I L ocalizagdo do terreno a ser implantada a praga

2. Justificativa:

A obra tem por objetivo proporcionar conforto a populagdo, proporcionando bem estar fisico e mental
caracterizado pela harmonia de uma paisagem equilibrada, saudavel e bela e também resgatar as lembrancas da
importancia da ferrovia para a cidade.

Além de melhorar o acesso a espagos publicos, a administracdo municipal em respeito ao interesse
publico entende como fundamental a realizacdo dos servigos, para proporcionar um local de integracdo que
possa ser usufruido diariamente, onde fomentara a cultura e o comércio local, incentivando a socializacdo de
visitantes e residentes, também atraindo novos moradores a cidade.

3. Do Acompanhamento e Fiscalizacéo:
A Prefeitura Municipal acompanhara os servigos, 0 que ndo exime a contratada da responsabilidade
pela execucdo dos mesmos.
A determinagdo e acompanhamento dos servigcos devem ser realizados por funcionario responsavel
designado pela Secretaria Municipal de Obras.
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A fiscalizacdo da execucdo deve ser realizada pelo Setor de Engenharia Municipal. Os projetos séo de
responsabilidade da Engenheira Civil Gabriela de Souza Dias, CREA RS 263559, bem como o or¢camento e
cronograma fisico-financeiro.

A fiscalizacdo do contrato serd realizada pela Comissdo de Inventérios, Fiscalizacdo de contratos,
Avaliacdo e Juntas.

4. Dotacéo, Condigdes e prazo de pagamento:

A dotacdo orcamentéria rubrica propria (228) 4.4.90.51.00.00.00.00.0500

Para o pagamento, a empresa deverd solicitar através de oficio medicdo de obra. Somente apds a
elaboragdo do boletim de medic&o, realizada pelo Setor de Engenharia. O pagamento sera efetivado até 10 (dez)
dias, apos a entrega dos documentos solicitados em contrato, emissdo e liquidag&o de nota fiscal.

5. Obrigac6es da contratante:

A Contratante obriga-se a:

Realizar o processo licitatorio, visto que o servico serd por empreitada global.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através da Comissdo de
Contratos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, através do servidor designado;

Subsidiar a contratada com informacGes necessarias ao fiel e integral cumprimento do contrato;

Subsidiar a contratada com servigos de maquinas rodoviarias que forem necessarios para a implantacéo
do objeto;

Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia que interfira na execu¢do do objeto contratado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto;

A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢fes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, de forma que a responsabilizacdo da contratada ndo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos;

A Administragdo Pablica podera, motivadamente, sem a prévia manifestagdo do interessado, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir
a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

6. Obrigac6es da contratada:

A Contratada obriga-se a:

Apresentar ART/RRT, de execugéo junto ao CREA/CAU,;

Ter uma via impressa de todo projeto presente no local da obra, incluindo planilha orcamentéria,
cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e pranchas na escala especificada;

Realizar o recolhimento de guias junto ao INSS e taxas correspondentes;

Recrutamento de méo-de-obra inerente a servigos a executar;

Equipamentos mecénicos e ferramentais necessarios;

Equipamentos de protecdo individual conforme normas reguladoras NR-6 e NR-18
do Ministério do Trabalho;

A empresa responsavel pela execucao devera apresentar responsavel técnico para realizar visitas
periodicas;

Apresentar certidfes de regularidade fiscal e previdenciaria, atestado de seguranca do trabalho, para
liquidagéo da nota fiscal.

Devera apresentar solicitacdo de aditivo de prazo com no minimo 20 (vinte) dias de antecedéncia do
seu término, mediante justificativa fundamentada que justifique tal pedido;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo exigidas na licitagdo;
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N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras
gue incidam ou venham a incidir na execuc¢éo do contrato;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da qualidade dos produtos usados na obra;

Sempre que exigido pelo contratante, proceder ao afastamento de qualquer empregado cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento sejam considerados inconvenientes e insatisfatorios ao bom andamento dos
servicos, providenciando sua imediata substituicao;

Fornecer o objeto nas especificagbes, prego, prazo e forma contratados;

Sinalizar o local onde estdo sendo executados os servigos e identificar com placa contendo dados
referentes ao contrato.

Enquanto perdurarem as obras, qualquer tipo de problema que surgir, devera ser sanado pela firma
executante dos servigos.

Os servicos serdo considerados concluidos quando os trabalhos estiverem terminados, a obra em
condigdes de uso, limpa e aceita através de recebimento provisorio.

Todas as modificacdes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo ser solicitadas por escrito
a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar através da sua Fiscalizacdo, com antecedéncia necessaria para
sua andlise e aprovacao, sem a qual o0s servigos ndo poderéo ser executados.

7. Do Prazo:

Os servicos deverdo ser executados em até 60 (sessenta) dias prorrogaveis por igual periodo.

A Prefeitura Municipal acompanhara as obras, o0 que ndo exime a empreiteira da responsabilidade
técnica pela execucdo dos projetos, com as ARTS/RRTS.

A empresa contratada devera indicar, antes do inicio das obras, 0 nome do Engenheiro Civil ou
Arquiteto responsavel pela execugdo, devidamente credenciado pelo CREA/CAU, que respondera perante a
fiscalizacdo, pela execucdo dos servicos e que devera estar apto a prestar os esclarecimentos que esta julgar
necessarios.

Quanto a qualificacéo técnica:

Apresentar comprovante de registro junto ao CREA ou CAU,;

Prova do responsavel técnico da empresa licitante possui registro CREA ou CAU;

Atestado de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrada no CREA ou CAU, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo pelo Profissional Responsavel
Técnico da empresa, de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior valor ou relevancia técnica. Para analise dos atestados sera
considerado como parcelas de maior relevancia os seguintes servigos:

a) Blocos de concreto pré-fabricados, tipo floreira vazado,

b) Bancos de concreto,

c) Pergolados

d) Paisagismo/ajardinamento em areas publicas.

O responsavel técnico, detentor do atestado de capacidade técnica, devera fazer parte do quadro
permanente da empresa. A comprovacgao deverd ser feita mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) no caso de empregado, por contrato de prestacdo de servigo regido pelo Codigo Civil, e em se
tratando de socia da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social.

Apresentar atestado de visita técnica. Para realizagdo das visitas deverdo ser apresentadas amostras

dos seguintes materiais: bloco de concreto pré-fabricado tipo floreira vazado, conforme memorial

descritivo. As amostras deverdo ser compativeis em qualidade, especificacfes e dimensdes com as
referencias disponiveis no memorial descritivo. Visitas devem ser agendadas em horéario de expediente,
com no minimo um dia de antecedéncia.
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8. Sancoes:

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, o contratante poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
contratada as sang@es previstas em lei.

As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo
ou cobrada judicialmente.

Nenhum pagamento seré efetuado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que
for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

Na aplicagdo das penalidades prevista neste edital o Municipio considerara, motivadamente, a gravidade
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, podendo deixar de aplica-las se
admitidas as suas justificativas.

A critério da Administragdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
na entrega for devidamente justificado pela contratada e aceito pela Administracao.

As penalidades ora estabelecidas serdo aplicadas sem prejuizo das demais previstas em lei.

9. Condicles Gerais:

A obra deveré ser entregue limpa e livre de entulhos e caligas, com todos os equipamentos em perfeitas
condigdes de funcionamento, sem acumulo de detritos. A lavratura de termo de entrega definitiva da obra néo
exime o empreiteiro, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des em vigor.

A vigéncia contratual seré de 60 dias, a contar da assinatura da Ordem de Servico.

A empresa contratada sofrera retengdes pela Secretaria da Fazenda Municipal devida referente a
execucao da obra.

Fica eleito o Foro da Comarca de S&o Pedro do Sul para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do
presente contrato.

E vedada a subcontratagio total de empresa para cumprimento do Objeto contratado. O Municipio a
qualquer tempo podera exigir a realizacdo de vistoria, a fim de verificar a situacdo dos trabalhos, determinando
as providéncias que se fizerem necessarias, com possibilidade de aplicagdo das sangdes fixadas no edital.

Dilermando de Aguiar, 07 de dezembro de 2023.

Lucia Regina Taschetto Eggres
Secretaria Municipal de Educacéo
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar



