
ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Quant. Unid. Valor Material 
Valor Material 

C/ BDI

Valor Mão-de-

Obra 

Valor Mão-de-

Obra C/ BDI
Valor Total Material

Valor Mão-de-

Obra
Valor Total Geral

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99059 Locação convencional de obra 50,00 m 24,68R$              30,48R$             25,26R$             31,20R$             1.524,11R$               1.559,93R$           3.084,04R$                       

1.2 99064
Locação da pavimentação com referência 

topográfica
340,00 m² 0,06R$                0,07R$               0,58R$               0,72R$               25,20R$                    243,56R$              268,76R$                          

1.3 Composição 01
Placa metálica de obra, conforme modelo da 

Prefeitura (2,4x1,20m)
1,00 Unid. 768,31R$            948,94R$          54,21R$             66,95R$             948,94R$                  66,95R$                1.015,90R$                       

1.4 10776
Locação de container, 2,30X6,00m, sem divisórias e 

sem sanitário
2,00 mês 664,06R$            820,18R$          -R$                 -R$                 1.640,36R$               -R$                     1.640,36R$                       

1.5 Composição 02 Administração local da obra 2,00 mês 132,60R$            163,77R$          3.988,35R$       4.926,01R$       327,55R$                  9.852,02R$           10.179,57R$                     

Total item 4.466,16R$               11.722,47R$        16.188,63R$                     

2 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA EXTERNA

2.1 100576 Regularização e compactação do sub-leito 340,00 m² 1,72R$                2,12R$               0,80R$               0,99R$               722,29R$                  335,95R$              1.058,23R$                       

2.2 96396
Sub-base com camada de brita graduada, espessura 

10cm
34,00 m³ 124,51R$            153,78R$          5,36R$               6,62R$               5.228,60R$               225,08R$              5.453,68R$                       

2.3 95875
Transporte com caminhão basculante, DMT 30 KM, 

em via urbana pavimentada
1200,20 m³ x km 2,15R$                2,66R$               0,25R$               0,31R$               3.187,09R$               370,59R$              3.557,68R$                       

2.4 Composição 03

Base em pó de pedra, compactado em placa 

vibratória - exclusive carga e transporte, espessura 

6cm

20,40 m³ 84,84R$              104,79R$          27,50R$             33,96R$             2.137,72R$               692,86R$              2.830,59R$                       

2.5 95875
Transporte com caminhão basculante, DMT 30 KM, 

em via urbana pavimentada
720,12 m³ x km 2,15R$                2,66R$               0,25R$               0,31R$               1.912,25R$               222,36R$              2.134,61R$                       

2.6 Composição 04
Piso intertravado de Concreto, dimensão 29,5x21x5 

cm, espessura 5 cm, cor cinza natural
340,00 m² 91,67R$              113,22R$          25,89R$             31,98R$             38.494,36R$             10.872,09R$         49.366,45R$                     

2.7 100952

Transporte com caminhão carroceria com guindalto 

(munck), momento máximo de carga 11,7TM, em 

via urbana pavimentada, DMT até 30KM

1244,40 txkm 2,39R$                2,95R$               0,32R$               0,40R$               3.673,33R$               491,83R$              4.165,16R$                       
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2.8 100953

Transporte com caminhão carroceria com guindalto 

(munck), momento máximo de carga 11,7TM, em 

via urbana pavimentada, adicional para DMT 

excedente a 30KM

8296,00 txkm 0,95R$                1,17R$               0,12R$               0,15R$               9.734,07R$               1.229,57R$           10.963,64R$                     

2.9 Composição 05
Areia ou pó de brita fino para varrição e 

rejuntamento do pavimento (espessura 3 cm)
10,20 m³ 86,82R$              107,23R$          5,42R$               6,70R$               1.093,75R$               68,32R$                1.162,07R$                       

2.10 95875
Transporte com caminhão basculante, DMT 50 KM, 

em via urbana pavimentada
510,00 m³ x km 2,15R$                2,66R$               0,25R$               0,31R$               1.354,29R$               157,48R$              1.511,76R$                       

2.11 Composição 06

Guia modular de concreto pré-fabricado, 

10x10x25cm, cor cinza (natural). Encaixado entre si 

e assentado em argamassa. 

160,25 m 38,39R$              47,42R$             12,76R$             15,76R$             7.598,85R$               2.525,94R$           10.124,78R$                     

2.11 Composição 18

Guia modular de concreto pré-fabricado, 

15x5x25x25cm, cor cinza (natural). Encaixado entre 

si e assentado em argamassa. 

42,50 m 38,39R$              47,42R$             12,76R$             15,76R$             2.015,29R$               669,90R$              2.685,20R$                       

Total item 77.151,88R$            17.861,96R$        95.013,84R$                     

3 MURO

3.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade até 

1,30 m
7,52 m³ 21,13R$              26,10R$             65,82R$             81,29R$             196,20R$                  611,17R$              807,37R$                          

3.2 96530

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 

para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 mm, 

1 utilização. AF_06/2017 (MURETA CAMINHO 

CENTRAL)

17,90 m² 96,60R$              119,31R$          45,73R$             56,48R$             2.135,66R$               1.011,01R$           3.146,67R$                       

3.3 92759

Armação de pilar ou viga de estrutura

 convencional de concreto armado utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (pilares nos 

blocos)

129,36 kg 10,69R$              13,20R$             3,90R$               4,82R$               1.707,97R$               623,11R$              2.331,08R$                       

3.4 92761

Armação de pilar ou viga de estrutura

 convencional de concreto armado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 (pilares nos 

blocos)

86,38 kg 11,53R$              14,24R$             1,69R$               2,09R$               1.230,11R$               180,30R$              1.410,41R$                       

3.5 103685

Concretagem de muretas, FCK = 25MPA, com uso 

de bomba - lançamento adensamento e 

acabamento

3,58 m³ 597,68R$            738,19R$          35,82R$             44,24R$             2.642,74R$               158,38R$              2.801,12R$                       

3.6 Composição 07

Execução de muro com blocos de concreto pré-

fabricado, abertos, formando floreiras, dimensão 

44,5x22x25 cm cada peça, cor cinza (natural).

128,00 und 54,12R$              66,85R$             18,43R$             22,76R$             8.556,47R$               2.913,75R$           11.470,22R$                     

3.7 Composição 08

Execução de muro com blocos de concreto pré-

fabricado, vazado, formando floreiras, dimensão 

44,5x30x25 cm cada peça, cor cinza (natural).

166,00 und 54,12R$              66,85R$             18,43R$             22,76R$             11.096,68R$             3.778,76R$           14.875,44R$                     

3.8 103672

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa,

 com uso de bomba - lançamento, adensamento e 

acabamento. af_02/2022_ps

0,78 m³ 597,08R$            737,45R$          31,77R$             39,24R$             576,10R$                  30,65R$                606,75R$                          

3.9 Composição09

Instalação de pranchas de concreto pré-fabricado 

retangulares, com dimensão 200x31x6,5 cm cada 

peça, pintado cor amadeirado (tinta base pu)

59,00 und 416,97R$            515,00R$          77,01R$             95,11R$             30.385,10R$             5.611,43R$           35.996,53R$                     



3.10 92759

Armação de pilar ou viga de estrutura

 convencional de concreto armado utilizando aço ca-

60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (pilares nos 

blocos)

34,59 kg 10,69R$              13,20R$             3,90R$               4,82R$               456,70R$                  166,62R$              623,32R$                          

3.11 92761

Armação de pilar ou viga de estrutura

 convencional de concreto armado utilizando aço ca-

50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 (pilares nos 

blocos)

18,49 kg 11,53R$              14,24R$             1,69R$               2,09R$               263,31R$                  38,59R$                301,91R$                          

Total item 59.247,03R$            15.123,79R$        74.370,82R$                     

4 PERGOLADO (4,00 X 3,20 m)

4.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade até 

1,30 m
1,01 m³ 21,13R$              26,10R$             65,82R$             81,29R$             26,31R$                    81,94R$                108,25R$                          

4.2 96558

Concretagem de Sapatas, FCK=30MPA, com uso de 

bomba de lançamento - concretagem das sapatas 

dos tirantes

0,29 m³ 638,05R$            788,06R$          22,71R$             28,05R$             226,96R$                  8,08R$                   235,04R$                          

4.3 Composição 10
Montagem e pintura de pergolado 4,00x3,20 

metros
1,00 Unid 10.407,65R$      12.854,49R$     2.583,85R$       3.191,31R$       12.854,49R$             3.191,31R$           16.045,80R$                     

4.4 100576 Regularização e compactação do sub-leito 16,26 m² 1,72R$                2,12R$               0,80R$               0,99R$               34,54R$                    16,07R$                50,61R$                             

4.5 96620
Lastro de concreto magro, para base de 

assentamento dos pisantes e rampa
1,14 m³ 382,51R$            472,44R$          213,10R$          263,20R$           537,73R$                  299,57R$              837,30R$                          

4.6 Composição 11
Pisante de concreto, dimensões 60x60x5,5cm,cor 

cinza natural
30,00 unid 62,61R$              77,33R$             26,45R$             32,67R$             2.319,85R$               980,16R$              3.300,01R$                       

4.7 Composição 12

Pisante pré fabricando em concreto com formato 

trapezoidal com dimesões 120x45x25 cm, 5cm 

espessura.

13,00 unid 127,61R$            157,61R$          26,45R$             32,67R$             2.048,93R$               424,74R$              2.473,67R$                       

4.8 Composição 13

Banco estrutura em concreto armado, assento e 

encosto em ripas de madeira nobre (Itaúba 

registrada e certificada) pintado com duas demão 

de tinta. Dimensões 80x82x135cm. 

2,00 Unid. 1.682,61R$        2.078,19R$       113,37R$          140,02R$           4.156,38R$               280,05R$              4.436,43R$                       

Total item 22.205,19R$            5.281,92R$           27.487,11R$                     

5 BANCO EM TORNO DAS ARVORES

5.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade até 

1,30 mt
8,42 m³ 21,13R$              26,10R$             65,82R$             81,29R$             219,74R$                  684,50R$              904,24R$                          

5.2 103685

Concretagem de muretas, FCK = 25MPA, com uso 

de bomba - lançamento adensamento e 

acabamento

4,03 m³ 597,68R$            738,19R$          35,82R$             44,24R$             2.974,92R$               178,29R$              3.153,22R$                       

5.2 Composição 14

Execução de estrutura para bancos com blocos de 

concreto pré fabricado, dimensões 64x54x25 cada 

peça, cor cinza nautal.

128,00 unid 72,34R$              89,35R$             27,88R$             34,43R$             11.436,54R$             4.407,33R$           15.843,86R$                     

5.3 94962

Concreto magro para lastro, 

traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 l. af_05/2021

0,60 m³ 302,14R$            373,17R$          72,23R$             89,21R$             223,90R$                  53,53R$                277,43R$                          

5.4 Composição 15

Colocação de pisante de concreto pré-fabricado 

circular 60 cm e 5 cm de espessura, pintado cor 

amadeirado

32,00 unid 142,61R$            176,14R$          26,45R$             32,67R$             5.636,36R$               1.045,51R$           6.681,87R$                       

Total item 20.491,47R$            6.369,15R$           26.860,62R$                     

6 PAISAGISMO



6.1 103946
Plantio de grama esmeralda ou 

são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2 m2 022
222,60 m² 26,06R$              32,19R$             3,23R$               3,99R$               7.164,76R$               888,03R$              8.052,80R$                       

6.2 98509
Plantio de arbustos ou cerca viva - Jasmins. 

AF_05/2018
2,00 Unid 36,33R$              44,87R$             2,09R$               2,58R$               89,74R$                    5,16R$                   94,91R$                             

6.3 98511
Plantio de árvore ornamental com altura de muda 

maior que 2,00m e menor do que 4,00m
4,00 Unid. 94,35R$              116,53R$          21,58R$             26,65R$             466,13R$                  106,61R$              572,74R$                          

6.4 100576 Regularização e compactação do sub-leito 222,60 m² 1,72R$                2,12R$               0,80R$               0,99R$               472,89R$                  219,95R$              692,83R$                          

6.5 Composição 16 Espalhamento de terra vegetal 6,50 m³ 170,40R$            210,46R$          11,34R$             14,00R$             1.368,00R$               91,02R$                1.459,02R$                       

6.6 95875
Transporte com caminhão basculante, DMT 30 KM, 

em via urbana pavimentada
195,00 m³ x km 2,15R$                2,66R$               0,25R$               0,31R$               517,82R$                  60,21R$                578,03R$                          

6.7 93590

Transporte com caminhão basculante, em via 

urbana pavimentada, adicional para DMT 

excedente a 30 KM

325,00 m³ x km 0,86R$                1,06R$               0,09R$               0,11R$               345,21R$                  36,13R$                381,34R$                          

6.8 98509 Plantio de arbustos ou cerca viva - Agapantos 55,00 Unid 36,33R$              44,87R$             2,09R$               2,58R$               2.467,92R$               141,97R$              2.609,89R$                       

6.9 98505 Plantio de forração. af_05/2018 95,44 m³ 51,43R$              63,52R$             4,36R$               5,39R$               6.062,46R$               513,95R$              6.576,41R$                       

6.10 Composição 17
Espalhamento de camada com brita rosada, 

espessura 10cm
9,00 m² 23,17R$              28,62R$             7,56R$               9,33R$               257,60R$                  84,01R$                341,61R$                          

Total item 19.212,52R$            2.147,05R$           21.359,57R$                     

7 SERVIÇOS FINAIS

7.1 99811 Limpeza final da obra com vassoura a seco 340,00 m² 0,85R$                1,05R$               2,77R$               3,42R$               356,94R$                  1.163,22R$           1.520,16R$                       

Total item 356,94R$                  1.163,22R$           1.520,16R$                       

TOTAL GERAL 203.131,20R$       59.669,56R$     262.800,76R$               

Importa o presente orçamento em R$ 262.800,76 (Duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos reais e setenta e seis centavos).

Gabriela de Souza Dias
Eng. Civil CREA RS 263559

Tandy Strauss                                     
Diretor de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha             
Prefeito Municipal

Dilermando de Aguiar, 06 de dezembro de 2023


