

**PROJETO PAVILHÃO - DILERMANDO DE AGUIAR**

**Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário tributário mais favorável à Administração**

**ONERADO (NÃO DESONERADO)**

**BDI CALCULADO 19,48%**

Valor total da Obra sem BDI	R\$ 239.300,62	%
Valor de material	R\$ 214.069,82	89,46%
Valor de mão de obra	R\$ 25.230,80	10,54%
ISS da cidade Dilermando de Aguiar - RS	4,00%	
% ISS sobre a obra	0,42%	

Valor total da Obra COM BDI	R\$ 285.923,83	%
Valor de material	R\$ 255.770,62	89,45%
Valor de mão de obra	R\$ 30.145,76	10,54%

**DESONERADO**

**BDI CALCULADO 25,22%**

Valor total da Obra sem BDI	R\$ 235.784,64	%
Valor de material	R\$ 214.061,58	90,79%
Valor de mão de obra	R\$ 21.723,06	9,21%
ISS da cidade Santa Maria - RS	4,00%	
% ISS sobre a obra	0,32%	

Valor total da Obra COM BDI	R\$ 295.784,64	%
Valor de material	R\$ 268.047,91	90,62%
Valor de mão de obra	R\$ 27.201,62	9,20%

**BDI ADOTADO:**

**19,48%**

Santa Maria, outubro de 2023

**THIAGO MOTTECY PIOVEZAN**  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.