TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

SINAPI EMISSAO: jun/23
PROJETO PAVILHAO SBC EMISSAOQO: ago/23
SIURB EMISSAO: jan/23
< . = L Horista: 112,77
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICO NAO DESONERADA Encargos sociais: S
Mensalista: 69,88%
DILERMANDO DE AGUIAR - RS BDI: 19,48%
Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 3.651,12 1,28 %
11 PESSOAL 3.651,12 1,28 %
111 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 24 127,33 152,13 3.651,12 1,28 %
COMPLEMENTARES
2 SERVICOS PRELIMINARES 848,24 0,30 %
21 CANTEIRO DE OBRAS 848,24 0,30 %
211 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2 354,97 424,12 848,24 0,30 %
3 FUNDAQOES 26.742,04 9,35 %
3.1 Préprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 56 240,93 287,86 16.120,16 5,64 %
Technisanl 60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR BOMBA LANCA
01 (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020_PA (REF: SINAPI 100900)
3.2 95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. KG 659 9,34 11,16 7.354,44 2,57 %
AF_09/2021_PS
3.3 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO KG 188 14,55 17,38 3.267,44 1,14 %
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
4 ESTRUTURA PRE-MOLDADA 130.056,94 45,49 %
4.1 PILARES 19.710,28 6,89 %
4.1.1 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m?3 6,5 636,14 760,06 4.940,39 1,73 %
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
4.1.2 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 171 13,85 16,55 2.830,05 0,99 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4.1.3 92761 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,5 13,15 15,71 447,74 0,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
4.1.4 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 48,5 11,81 14,11 684,34 0,24 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS BALDRAME
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

VIGAS DE TRAVAMENTO
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS INCLINADAS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

TIRANTE BARRA DE 20mm

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FECHAMENTO LATERAL

PILARES METALICOS DE TRAVAMENTO

INSTALAGAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE OBRA,
TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.:
SINAPI 100763

PERFIL DE ACO ASTM-36
VIGAS METALICAS DE TRAVAMENTO

INSTALACAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE OBRA,
TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.
SINAPI 100763

PERFIL DE ACO ASTM-36
LIGACOES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 * (9,53 MM) 74,69 KG/M2
SOLDA DE LIGAGOES METALICAS. REF.: SINAP| 98746

COBERTURA

TERGAS METALICAS

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA TRAPEZOIDAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). REF.: SINAPI 104314

TIRANTES-CABOS
ACO CP 190 RB/PROTEN.CORD.NUA 7 FIOS 12,7mm(0,785kg/m)

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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6.3.1 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 104 10,28 12,28 1.277,12 0,45 %

7 TELHAMENTO COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 65.078,70 22,76 %
7.1 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m2 795 68,51 81,86 65.078,70 22,76 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
8 LIMPEZA DA OBRA 2.808,00 0,98 %
8.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 600 3,92 4,68 2.808,00 0,98 %
Total sem BDI 239.300,62
Total do BDI 46.623,21
Total Geral 285.923,83

Santa Maria, 17 de outubro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361



