
BDI CALCULADO 19,48%

Valor total da Obra sem BDI 
239.300,62R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
285.923,83R$                  %

Valor de material 214.069,82R$            89,46% Valor de material 255.770,62R$                  89,45%

Valor de mão de obra 25.230,80R$              10,54% Valor de mão de obra 30.145,76R$                    10,54%

ISS da cidade

Dilermando de Aguiar - RS

% ISS sobre a obra

BDI CALCULADO 25,22%

Valor total da Obra sem BDI 
235.784,64R$            %

Valor total da Obra COM 

BDI 
295.784,64R$                  %

Valor de material 214.061,58R$            90,79% Valor de material 268.047,91R$                  90,62%

Valor de mão de obra 

21.723,06R$              9,21%

Valor de mão de obra 

27.201,62R$                    9,20%

ISS da cidade

Santa Maria - RS

% ISS sobre a obra

BDI ADOTADO: 19,48%

Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário 

tributário mais favorável à Administração

0,00

DESONERADO

4,00%

0,32%

Santa Maria, outubro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS 

que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.

PROJETO PAVILHÃO - DILERMANDO DE AGUIAR

ONERADO (NÃO DESONERADO)

4,00%

0,42%


