
  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS 3.651,12 1,28 %

 1.1 PESSOAL 3.651,12 1,28 %

 1.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24 127,33 152,13 3.651,12 1,28 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 848,24 0,30 %

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 848,24 0,30 %

 2.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 354,97 424,12 848,24 0,30 %

 3 FUNDAÇÕES 26.742,04 9,35 %

 3.1  

Technisan1

01 

Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA 

(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA (REF: SINAPI 100900)

M 56 240,93 287,86 16.120,16 5,64 %

 3.2  95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 659 9,34 11,16 7.354,44 2,57 %

 3.3  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 188 14,55 17,38 3.267,44 1,14 %

 4 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 130.056,94 45,49 %

 4.1 PILARES 19.710,28 6,89 %

 4.1.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,5 636,14 760,06 4.940,39 1,73 %

 4.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 171 13,85 16,55 2.830,05 0,99 %

 4.1.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,5 13,15 15,71 447,74 0,16 %

 4.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,5 11,81 14,11 684,34 0,24 %
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 4.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,5 9,97 11,91 339,44 0,12 %

 4.1.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 904 9,69 11,58 10.468,32 3,66 %

 4.2 VIGAS BALDRAME 31.270,76 10,94 %

 4.2.1  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 8 636,26 760,20 6.081,60 2,13 %

 4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 56 14,45 17,26 966,56 0,34 %

 4.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 63 13,85 16,55 1.042,65 0,36 %

 4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 290,5 11,81 14,11 4.098,96 1,43 %

 4.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 172 9,97 11,91 2.048,52 0,72 %

 4.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 119 9,69 11,58 1.378,02 0,48 %

 4.2.7  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 85 154,14 184,17 15.654,45 5,48 %

 4.3 VIGAS DE TRAVAMENTO 5.469,21 1,91 %

 4.3.1  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,5 636,26 760,20 2.660,70 0,93 %

 4.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,5 14,45 17,26 1.009,71 0,35 %

 4.3.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 114,5 13,15 15,71 1.798,80 0,63 %

 4.4 VIGAS INCLINADAS 68.155,55 23,84 %

 4.4.1  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 44 636,26 760,20 33.448,80 11,70 %

  



  

 4.4.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 455,5 13,85 16,55 7.538,53 2,64 %

 4.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1106,5 13,15 15,71 17.383,12 6,08 %

 4.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 845 9,69 11,58 9.785,10 3,42 %

 4.5 TIRANTE BARRA DE 20mm 5.451,14 1,91 %

 4.5.1  92887 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 382 11,94 14,27 5.451,14 1,91 %

 5 FECHAMENTO LATERAL 11.870,50 4,15 %

 5.1 PILARES METÁLICOS DE TRAVAMENTO 4.668,90 1,63 %

 5.1.1  

Technisan4

1 

Próprio INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 237 4,12 4,92 1.166,04 0,41 %

 5.1.3  30640 SIURB PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 237 12,37 14,78 3.502,86 1,23 %

 5.2 VIGAS METÁLICAS DE TRAVAMENTO 5.496,30 1,92 %

 5.2.1  

Technisan4

1 

Próprio INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE E PINTURA. REF.: 

SINAPI 100763

KG 279 4,12 4,92 1.372,68 0,48 %

 5.2.3  30640 SIURB PERFIL DE AÇO ASTM-36 KG 279 12,37 14,78 4.123,62 1,44 %

 5.5 LIGAÇÕES 1.705,30 0,60 %

 5.5.1  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 14 10,28 12,28 171,92 0,06 %

 5.5.2  

Technisan3

Próprio SOLDA DE LIGAÇÕES METÁLICAS. REF.: SINAPI 98746 M 14,5 88,51 105,75 1.533,38 0,54 %

 6 COBERTURA 44.868,29 15,69 %

 6.1 TERÇAS METÁLICAS 38.702,43 13,54 %

 6.1.2  

Technisan4

4 

Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA TRAPEZOIDAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

(EM KG). REF.: SINAPI 104314

KG 2223 14,57 17,41 38.702,43 13,54 %

 6.2 TIRANTES-CABOS 4.888,74 1,71 %

 6.2.1  036842 SBC ACO CP 190 RB/PROTEN.CORD.NUA 7 FIOS 12,7mm(0,785kg/m) TN 0,2 7.560,00 9.032,69 1.806,54 0,63 %

 6.2.2  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55 21,29 25,44 1.399,20 0,49 %

 6.2.3  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55 25,61 30,60 1.683,00 0,59 %

 6.3 LIGAÇÕES 1.277,12 0,45 %

  



  

 6.3.1  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 104 10,28 12,28 1.277,12 0,45 %

 7 TELHAMENTO COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 65.078,70 22,76 %

 7.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 795 68,51 81,86 65.078,70 22,76 %

 8 LIMPEZA DA OBRA 2.808,00 0,98 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 600 3,92 4,68 2.808,00 0,98 %

Santa Maria, 17 de outubro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Total Geral 285.923,83

239.300,62

Total do BDI 46.623,21

Total sem BDI

  


