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1. APRESENTACAO

O presente caderno de encargos tem por finalidade descrever os servigos a serem
executados e apresentar as condicbes de execucdo do objeto que devem ser atendidas.
Através disso, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das
exigéncias para a execucdo do PROJETO ESTRUTURAL DE PAVILHAO PRE-
MOLDADO, na cidade de Dilermando de Aguiar/RS.

Com a finalidade de realizar a construcdo de um pavilhdo pré-moldado, foi projetada
a estrutura de concreto, os fechamentos laterais e a cobertura para o pavilhdo localizado
na cidade de Dilermando de Aguiar-RS.

E previsto em projeto todas as etapas para a execucdo das estacas, vigas
baldrames, vigas e pilares de travamento, pilares, vigas de cobertura, tercas, fechamento
lateral e telhamento da cobertura.

O profissional que devera acompanhar a obra é pelo menos um engenheiro civil.
Cada profissional devera cumprir uma carga horaria especificada no orcamento.

E previsto a emissdo de ART de execucdo de obra e ART de fiscalizac&o.

Com relacéo aos servigos preliminares a da execucdo da obra ndo esta prevista a
instalacdo de um canteiro de obra. Assim, a propria parte interna do pavilhdo existente,
préximo ao que sera executado, pode ser utilizado para o armazenamento de materiais.
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2. DISPOSITIVOS GERAIS
Este Cadernos de Encargos fara parte integrante do CONTRATO,

independentemente de transcri¢ao.

2.1  MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na
execucao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacéo do pessoal, durante todo o periodo
da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigcos, uma relacao
com o nome, RG e atribuicdo de todos os seus funcionarios que iréo participar da
execucao da obra, bem como a coOpia da carteira de trabalho destes, de forma a
comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material
de expediente, contas com as concessionarias de servi¢cos publicos relativas a esta
obra e todos os recursos indiretos necessarios a execugao dos servicos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverao estar com os equipamentos
de seguranca previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais
gue participarem da execuc¢ao da obra deverao estar utilizando os equipamentos
de protecdo individual previstos.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis,
regulamentos e posturas referentes a obras publicas e sua seguranca e o
pagamento das despesas decorrentes da legislacdo trabalhista, bem como os
impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigagfes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

— Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

— Certidao de Regularidade de Situacao perante o FGTS; e
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— Certidao de Quitacao do ISS referente ao contrato.
2.2 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
A CONTRATADA sera responsavel pelas medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros, e devera manter no ginasio o kit de primeiros socorros.

Todos deverao estar vestindo uniformes em que apareca o0 nome da empresa
e forma visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a
funcdo do empregado.

A CONTRATADA devera manter no pavilhdo medicamentos basicos de
primeiros socorros bem como profissional treinado para este fim. Devera haver no
local da obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da
legislacédo em vigor.

E obrigatorio o fornecimento pela CONTRATADA de agua potavel, filtrada e
fresca para os trabalhadores.

A contratada deverd apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos), elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca
do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

— memorial sobre condicdoes e meio ambiente de trabalho, levando em
consideracdo os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas
medidas preventivas;

— projeto de execucao de protecdes coletivas;

— programa educativo de prevencdo de acidentes e doencas do trabalho com,
no minimo, 6 horas de carga horéria.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverao estar com 0s equipamentos
de seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais
gue participarem da execuc¢ao da obra deverdo estar utilizando os equipamentos
de protecdao individual previstos.

A CONTRATADA deveréa providenciar equipamentos de protecao individual,
EPI, equipamentos de protecdo coletiva, EPC, necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-10

e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca
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coletivo, em consonéancia com o PGR especifico tanto da empresa quanto da obra
planejada.

Deverao ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de
protecao individual basico fornecidos pela CONTRATADA. N&o sera permitida a
permanéncia de operarios descalcos ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme
ou sem capacete no interior da obra. Sera obrigatério para todos os operarios da
obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI (Equipamentos de Protecao
Individual) conforme a exposi¢cao ao risco, tais como: capacete; botina de couro
com ou sem biqueira de aco, conforme cada caso; luvas de raspa; oculos para
solda; o6culos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de seguranca;
luvas de borracha para protecdo em trabalhos com eletricidade; avental, mangote
e perneira de raspa para servi¢cos de soldagem; mascaras contra poeiras; protetor
facial; e protetor auricular.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de
conservacao e uso. O fornecimento, manutencao e reposi¢céo dos uniformes e dos
EPI é de obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operarios e
aos membros da fiscalizacdo sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

As areas circunvizinhas a obra deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma
gue pessoas que transitarem nas proximidades néo se acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a
NR-18- CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUQAO e a NR-35 TRABALHO EM ALTURA. As empresas que nao
cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo penalizadas

na forma da lei.

2.3 MATERIAIS
Todos 0s materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As

marcas citadas nestas especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se
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A CONTRATANTE indicara o local onde poderdo ser armazenados O0sS
materiais, que serao todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda
de todo material estocado na area interna do ginasio sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizacdo dos materiais far-se-a somente ap0s a respectiva aprovacao por
parte da FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso - podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnolégico de
todas as atividades da construgéo e de todos os materiais a serem empregados na
obra, incluindo a realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da
perfeita observancia das especificacfes, no que se referirem aos materiais a serem
empregados na obra e aos servicos, de conformidade com as exigéncias e
recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da
FISCALIZACAO.

O controle tecnoldgico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacéo
dos materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas
técnicas vigentes.

A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAQ, 2 (duas) copias dos
manuais de manutencao e operacdo de todos os equipamentos instalados, bem
como os catalogos referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por
orgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO podera, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de todo
material, equipamentos e instalagbes que nao estejam em conformidade com as

especificacdes e normas técnicas vigentes, sem qualquer énus para a mesma.

2.3.1 Substituicdo de materiais
Os materiais especificados poderédo ser substituidos, mediante consulta prévia

a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes

condi¢cBes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
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testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao) e
mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo da
Fiscalizacéo, por escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.

A comprovacao de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos
de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional
habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por érgdo publico ou da
iniciativa privada, com o devido credenciamento. Cabe a CONTRATADA a
comprovacao da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer despesa
necessaria, sem 6nus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos
mencionados acima, quando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus
similares, a CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para
aprovacéo da FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo s6
poderdo ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— declaracdo que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE; e

— apresentacao de provas de condi¢cdes de similaridade compreendendo como
peca fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado
desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos
o valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado

como justificativa para a mudanca da especificacao.

2.3.2 Principios Sustentéaveis
De acordo com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - 2016, a licitacdo
sustentavel devera considerar, no minimo, ao lado de aspectos sociais e da
promog¢ao do comércio justo no mercado global, os seguintes aspectos:

— reducéo do consumo;
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— andlise do ciclo de vida do produto (producao, distribuicdo, uso e disposi¢ao)
para determinar a vantajosidade econdmica da oferta;

— estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de
oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos sustentaveis, até
gue esta nova realidade passe a representar regra geral e ndo exceg¢dao no
mercado brasileiro; e

— fomento da inovagao, tanto na criacdo de produtos com menor impacto
ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a
poluicdo e a pressdo sobre os recursos naturais.

Sendo assim, podemos afirmar que a licitacdo sustentavel ndo pode mais ser
considerada como excecdo no cotidiano da Administracdo Publica. Ao contrério,
ainda que sua implantacdo esteja ocorrendo de uma maneira gradativa, a
realizacdo da licitacdo sustentavel pela Administracdo Publica, deixou de ser
medida excepcional para ser a regra geral.

De acordo com o Art. 4° do Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, que
regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666/93, constituem diretrizes de sustentabilidade,
entre outras:

— menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, 4gua, ar);

— preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

— maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

— maior geragcao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

— maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

— uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e
origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servi¢cos e obras.
2.3.2.1 Aquisicao de materiais locais

A aquisicao de materiais locais, ou proximos a obra é sustentavel, economizando

custos com transporte, além de reduzir o desperdicio (por exemplo, em cargas de

areia) e reduzir a poluicdo ambiental.

2.3.2.2 Uso de materiais reciclados ou ecologicamente corretos
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Com o crescimento do interesse pela sociedade por produtos e processos
ecologicamente corretos e, a preocupacdo com o ciclo de vida do produto, a
reciclagem ganha forca e a logistica reversa e o marketing verde sdo uma das
principais ferramentas que, além de contribuir para a reducdo dos impactos
ambientais, visa manter uma melhor imagem da organizacdo como também na

reducdo de custos operacionais.

2.4 TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da
CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos Residuos
Solidos é obrigagdo da CONTRATADA dar destinacdo final ambientalmente
adequada aos residuos de construcdo e demolicdo (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes para que durante o
carregamento e o transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades
normais da FISCALIZACAO, efetuando a limpeza constante nas areas afetadas
pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos
servigos de bota-fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos
causados no local de bota-fora, sdo exclusivamente da CONTRATADA, nao

cabendo a FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou correcdo de valor

contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

2.5 TRANSPORTES DIVERSOS
Nenhum servi¢o ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para o
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por
escrito da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar e do fiscal do contrato,

que nao delegaré esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

2.6 RESPONSABILIDADE TECNICA
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A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com estas Especificacdes Técnicas
e demais documentos fornecidos, bem como por possiveis danos causados nas
areas do entorno, edificio ou unidades vizinhas, decorrentes da realizacdo dos
ditos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT de execucdo da obra (em nome do responsavel técnico da
CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execucdo da obra
deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e

submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo,
nos termos do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera pela solidez e
seguranca da edificacdo, nos servicos contratados, além de responder
integralmente pelos danos que porventura causar a terceiros, em razao da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos termos
do art. 445, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e
imperfeicdes, inaparentes ou ocultos, que venham a ser constatados na edificacédo
nos servicos contratados, independentemente dos prazos de garantia oferecidos
pelos respectivos fabricantes, excetuando-se os defeitos comprovadamente
provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a
CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) coOpia da nota fiscal e respectivo
certificado de garantia.

O prazo prescricional para intentar acao civil € de 10 anos, conforme artigo 205 do

novo Caédigo Civil Brasileiro.

2.7 PROJETOS E ESPECIFICAQ()ES TECNICAS
Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacéo

de todos os desenhos, dos projetos, das especificacdes e da documentagéo
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técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execucédo da obra.
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Do resultado desta verificagcdo preliminar, obrigatoriamente feita antes da
assinatura do contrato, devera a CONTRATADA dar imediata comunicacao escrita
a CONTRATANTE, ainda durante o processo licitatorio apontando discrepancias,
omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressées a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaracos ao
perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os
onus decorrentes.

Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de
projetos fornecidos com estas especificacfes para justificar qualquer incorrecéo na
execucao da obra ou servicos que ndo observem a boa técnica.

Quando determinada nas Especificagdbes a apresentagdo, pela
CONTRATADA, de Projetos ou detalhes para aprovacdo da FISCALIZACAO, os
originais respectivos, tanto das plantas (em papel e midia digital AUTOCAD ou
REVIT, conforme cada caso), como das memorias de célculo (WORD ou EXCEL),
deverdo ser fornecidos.

Os desenhos e as memarias de célculo deverdo obedecer as normativas da
ABNT. Os originais deverao ser assinados por profissionais registrados no CREA,
e, apresentados sem dobras, emendas ou rasuras.

As aprovagfes parciais por parte da FISCALIZACAO de projetos elaborados
pela CONTRATADA, ndo eximem 0s projetistas de responsabilidade por erros ou
falhas que os mesmos possam conter.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdo
adotadas as seguintes posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

— os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

— o0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0os mais antigos;

— as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacdes Técnicas e estas

sobre o Caderno de Encargos — PINI;
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— todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas
Especificacbes Técnicas ou no orgamento descritivo serdo interpretados como
partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergéncia ndo indicados, prevalece o que melhor atender
as necessidades da obra, a critério da FISCALIZACAO.

Durante o andamento da obra, poderd& a CONTRATANTE apresentar
desenhos suplementares. Porém, ndo podera ser introduzida qualquer
modificacdo, por parte da CONTRATADA, nos projetos e especificacdes
fornecidos.

As alteracbes que porventura forem necessérias e sejam solicitadas pela
CONTRATADA somente poderao ser efetuadas com a autorizagao por escrito
da FISCALIZACAO.

2.8 DIARIOS DE OBRAS
A CONTRATADA devera providenciar o livro DIARIO DE OBRAS antes do
inicio da obra/servico, em trés vias, com namero de paginas suficiente para atender
todo o periodo de execucdo dos servicos, com os dados da empresa e seus
responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura.

O DIARIO DE OBRAS devera estar devidamente numerado e rubricado pela
FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, e devera permanecer disponivel para
escrituracdo no local da obra/servico.

Serdo obrigatoriamente registrados no DIARIO DE OBRAS, pela
CONTRATADA, as seguintes informagodes:

— como primeira observacgao, a data da assinatura do Contrato e da expedicéo
da primeira Ordem de Servico;

— as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— as falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

— as consultas a fiscalizacéo;

— as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

— 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
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— asrespostas as interpelacdes da fiscalizacao; e
— outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

Ser3o registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:
— observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no “DIARIO
DE OBRAS”;
— observacéo sobre 0 andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,
Especificacdes, prazos e cronogramas;
— solugbes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;
— restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;
— determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do Projeto e
Especificagoes; e

— outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo devam ser objeto de registro.

2.9 NORMAS A OBSERVAR

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos
Decretos, das Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais),
dos Regulamentos, das Resolucfes, das Instrugcdes Normativas e das demais
normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citacao:
— Cadigos, lei de uso e ocupacado do solo, leis, decretos, portarias e normas
federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
— Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;
— Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
— Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;
— Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU; e
— Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.
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Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servi¢o, quanto a
Leis, Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA
devera comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciar4d a adequacéo a
legislagéo pertinente. Somente depois de feitas as devidas adequagles, a
FISCALIZACAO autorizara a execucdo do servico.

Em caso de divergéncia, sera adotada a seguinte prevaléncia:

a) As normas da ABNT e as do Governo do Estado e de suas concessionarias de
servigos publicos prevalecem sobre estas Especificagfes Técnicas e estas, sobre
0s projetos e caderno de encargos;

b) As especificacdes técnicas prevalecem sobre o orcamento, quanto a descricao
do servico;

c) As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

d) Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

e) Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

f) Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados
nestas especificacfes técnicas, assim como 0s servicos aqui mencionados que
nao constante dos desenhos, serao interpretados como parte dos projetos.

Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA devera recorrer
a FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais

sempre comunicadas por escrito.

2.10 PROTECC)ES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a
CONTRATADA deverd fazer a vistoria no local acompanhada pela
FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias possiveis, como fundacdes,
areas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e
orientacdo, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servigos

esses que deverao estar inclusos no preco global.
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Todas as medidas para sinalizacao, interdicdo e isolamento da area, deveréo
ser submetidas & aprovacido da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as
normas internas de seguranca.

SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS
Os servicos prestados devem ser executados em conformidade com as

normas técnicas e com as melhores praticas de mercado.
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3. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

O acompanhamento da obra deve possuir no minimo o seguinte apoio técnico:

1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

11 PESSOAL

111 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil credenciado
pelo CREA ou Arquiteto credenciado pelo CAU como responsavel técnico pela
obra/servico. Tal profissional devera acompanhar toda a execucdo da obra e
permanecer no local da obra por pelo menos 2 horas semanais, totalizando 24
horas no periodo total da obra, de forma a garantir a correta execucgao.

A CONTRATADA devera realizar e apresentar o licenciamento da obra junto a
empresa CONTRATANTE.

O responsavel técnico deverd estar em condicdes de responder a
FISCALIZACAO sobre qualquer questionamento de carater técnico e sobre a
execucao do objeto deste projeto basico. A alteracdo do profissional, durante o
transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo
profissional, nas mesmas condicfes exigidas na fase de habilitacdo da licitacéo;
— Emissao de nova ART (ou RRT) de execucao da obra, constando o nome do
novo profissional, que acompanharda o restante da obra;

— Registro no livro de diario de obras da substituicéo; e

— Reunido junto & FISCALIZACAO para apresentacdo do novo responsavel

técnico.
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4. SERVICOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou
RRT necessarias para execucdo do objeto e apresentar & FISCALIZACAO
juntamente com o comprovante de pagamento.

A ART devera descriminar a execucao dos servicos, de forma a garantir que
todos aqueles servicos que s6 podem ser executados mediante emissdo de ART
estejam devidamente cobertos por um responsavel técnico.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do
projetista responsavel pela elaboracdo dos projetos. O mesmo é valido para a
ART/RRT de execucéo da obra ou servigo de engenharia que deve estar no nome
do responséavel técnico indicado pela empresa. No caso de substituicdo do
responsavel técnico, nova ART/RRT devera ser emitida, paga e apresentada a
FISCALIZACAO, porém sem qualquer dnus &8 CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO
previamente ao seu pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a
obra ou servico de engenharia. Erros de preenchimento ndo serdo aceitos e o
documento serd desconsiderado, devendo a CONTRATADA reapresentar
ART/RRT com dados corretos.
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5. SERVICOS PRELIMINARES

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

O pavilhdo existente, proximo ao que sera construido, devera apresentar
organizacdo que reflita elevado nivel de qualidade. Todo material destinado a
aplicacdo na obra, apoio a construgdo, maquinas e equipamentos ou entulho,
devera ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada. Em
nenhuma hipotese, podera existir qualquer material depositado nas areas do
canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado
para essa finalidade. N&o serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para
armazenagem incorreta ou desorganizacéo das pilhas de material.

A FISCALIZACAO determinara & CONTRATADA a imediata retirada de
qgualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacao
daqueles cuja armazenagem nao se enquadre em padrdes de elevada qualidade
e produtividade.

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT,
antes do inicio da obra, as seguintes informacoes:

— Endereco da obra;

— Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
— Tipo de obra;

— Data prevista para inicio e término da obra; e

— Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO um comprovante da
comunicagéo prévia a DRT.

As areas de vivéncia deverao ser mantidas em perfeito estado de conservacao
e limpeza. As areas circunvizinhas da obra deverao ser isoladas e sinalizadas de
forma que pessoas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

Seréa exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do

Trabalho no que diz respeito a Medicina e Segurancga do Trabalho, em particular a
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NR-18-CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO.

O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho
implicara em penaliza¢des na forma da lei.

De acordo com a IN n° 01/2010, Art. 4° § 3°, devera ser assegurado o fiel
cumprimento ao Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil
(PGRCC), nas condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
— CONAMA, através da Resolucdo 307, de 5 de julho de 2002 e as normas da
ABNT, especificamente as NBR 15.112/04,15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e
15.116/04.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos
pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR 18).

O entulho proveniente da obra, durante sua execucdo, devera ser removido
continuamente para local autorizado pelo governo local. O local da obra devera
estar permanentemente limpo e organizado.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa modelo da Prefeitura
Municipal de Dilermando de Aguiar.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, com antecedéncia minima
de 24 (vinte e quatro) horas, as interrup¢cdes de fornecimento de agua e de energia

elétrica decorrentes da execuc¢ao dos servicos, se for o caso.
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3.2

3.3

6. FUNDACOES

Préprio
Technisan101

95579 SINAPI

95584 SINAPI

22

FUNDACOES

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M
ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIAMETRO,

CONCRETO LANCADO POR BOMBA LANCA

(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA (REF: SINAPI

100900)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = KG
16,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE KG
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM.
AF_09/2021_PS

Para as fundacbes da estrutura pré-moldada de concreto, foram projetadas

estacas para cada um dos pilares.

Elas foram dimensionadas com 60cm de diametro e com 4,00m de

comprimento.

O concreto utilizado deve ser de fck = 25 MPa. As armaduras com bitola inferior

a bmm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-50.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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7. ESTRUTURA PRE-MOLDADA

4
4.1
4.1.1 103672
4.1.2 92760
4.1.3 92761
4.1.4 92762
4.1.5 92763
4.1.6 92764
4.2
4.2.1 103675
4.2.2 92759
4.2.3 92760
4.2.4 92762
4.2.5 92763
4.2.6 92764
4.2.7 92265
4.3
4.3.1 103675
4.3.2 92759

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

PILARES

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
VIGAS BALDRAME

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

VIGAS DE TRAVAMENTO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I
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m2

m3
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4.3.3

4.4
441

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5
45.1

92761

103675

92760

92761

92764

92887

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

VIGAS INCLINADAS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TIRANTE BARRA DE 20mm

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

m3

KG

KG

KG

KG

Sobre as estacas de 60cm de diametro, foram projetados pilares pré-moldados

com secgao de 25x40cm. Na regido proxima a ligacdo com a viga “T”, sua segéo

varia até 30x60cm.

Serdo executadas vigas pré-moldadas para o travamento desses pilares. Elas

terdo secdo de 20x30cm e deverdo ser chumbadas nos pilares.

Para receber as tercas e as telhas metdlicas, foram dimensionadas vigas

inclinadas (i=10%) pré-moldadas. Elas terdo sec¢ao “T”, de alma 20x45cm e mesa

de 30x15cm e serdo apoiadas sobre os pilares através de armaduras de espera

nosS Mesmaos.

Por fim, entre os pilares de concreto armado estdo previstos tirantes com o

emprego de barras de aco de 20mm, sendo que a sua ligacdo deve ser feita

conforme projeto.

O concreto utilizado deve ser de fck = 25 MPa. As armaduras com bitola inferior

a bmm devem ser de aco CA-60 e de bitola superior a 5mm de aco CA-50.

dos trabalhos que executar.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

24

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade
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51
511

513
5.2
521

523
5.5
551

5.5.2
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FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO LATERAL
PILARES METALICOS DE TRAVAMENTO

Préprio INSTALACAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE KG
Technisan4l OBRA, TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE E PINTURA. REF.: SINAPI 100763
30640 SIURB PERFIL DE ACO ASTM-36 KG
VIGAS METALICAS DE TRAVAMENTO
Préprio INSTALACAO DE PERFIL METALICA, INCLUSO MAO DE KG
Technisan4l OBRA, TRANSPORTE, ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE E PINTURA. REF.: SINAPI 100763
30640 SIURB PERFIL DE ACO ASTM-36 KG
LIGACOES
00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=3/8" (9,53 MM)  KG
74,69 KG/M2
Technisan38 Préprio SOLDA DE LIGACOES METALICAS. REF.: SINAPI 98746 M

Foram projetados pilares e vigas metalicas para o travamento da estrutura. Os

pilares estao distantes aproximadamente 2,48m dos pré-moldados de concreto, a

partir dos seus eixos e as vigas estdo a uma altura de 2,00m.

As ligacBes entre os perfis metélicos devem ser executadas com solda.
Os perfis metélicos serdo em aco ASTM A-36.
Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade

dos trabalhos que executar.
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COBERTURA

Technisan44

036842

88238

88245

00001332

Préprio

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COBERTURA

TERCAS METALICAS

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

TRAPEZOIDAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM

KG). REF.: SINAPI 104314

TIRANTES-CABOS

ACO CP 190 RB/PROTEN.CORD.NUA 7 FIOS
12,7mm(0,785kg/m)

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIGACOES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)

74,69 KG/M2

posteriormente receberéo as telhas.

Também, estdo previstos tirantes com cabos de aco 12,7mm.

chumbadores, conforme projeto.

Os perfis metalicos serdo em aco ASTM A-36.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

estabilidade dos trabalhos que executar.
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KG

TN

KG

Sobre as vigas inclinadas pré-moldadas, serdo instaladas tercas metalicas, que

As ligacOes entre tercas e elementos de concreto se dard com chapas e
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10. TELHAMENTO-FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA

7 TELHAMENTO COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
7.1 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 m2
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Para a cobertura do pavilhdo, é prevista a realizacdo do telhamento com telhas de

aluminio de 0,5mm de espessura.
Para o fechamento de uma das laterais do pavilh&o, sera utilizada essa mesma telha.
Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e

estabilidade dos trabalhos que executar.
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11.LIMPEZA DA OBRA

8 LIMPEZA DA OBRA
8.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

Por fim, a obra passara por uma limpeza final, nas partes internas e externas.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar.

' H CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3
. |I Technisan

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS | “H ”|
Contato (55) 9-9944-8098 . IJHJJ

i

| SANTA MARIA




29

12.ENTREGA DA OBRA

O recebimento da obra sera feito em duas fases ap0s comunicacdo da
concluséo da obra pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Dilermando de

Aguiar:

12.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
deve ser passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas por um
representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

O recebimento provisorio ocorrera 15 (quinze) dias da comunicacdo da
CONTRATADA e ap0s satisfeitas as seguintes condicdes:
- Realizac&o de todas as medi¢des da obra, inclusive aqueles referentes a
acréscimos e modificacoes;
- Entrega a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, quando for o
caso, dos certificados de aprovacdo de instalagbes ou de garantia de
equipamentos, materiais ou servigcos especializados;
- Entrega a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar dos
compromissos de manutencao gratuita de equipamentos ou instalagbes especiais
durante o periodo de garantia;

- Entrega de Manual do Usuério.

Santa Maria, outubro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
Engenheiro Civil - CREA/RS 197.361
Technisan Engenharia LTDA
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